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5.1 INSTALACION DE ILUMINACION. CALCULOS DE ILUMINACION

1 Objeto.

El Objeto del presente documento es definir la sustitucién de la iluminacién en las Aulas y Biblioteca, por nuevos equipos de alta
eficiencia tipo LED.

2 Alcance.

El alcance es la sustitucion de la luminarias existentes, pantallas y regletas con lampara fluorescente de 2x26W TL, por nuevos
equipos con tecnologia LED.

Se aprovecharan las luminarias que se retiran para sustituir las regletas de los pasillos.

Alimentacion de las nuevas luminarias partiran de los circuitos existentes, y la configuracion de los encendidos seran los mismos,
aprovechando los interruptores existentes.

Estos son las modificaciones a realizar en toda la instalacién eléctrica.

3 Antecedentes.

Para llegar a la solucién adoptada, se ha partido de los planos de las salas en donde se cambian las luminarias y de la instalacién
existente.

4 Normas y referencias.

4.1 Disposiciones legales y normas de aplicacion.

El presente Proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los célculos que justifican su empleo y la forma de ejecucion de las
obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto
de 2002).

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Proteccion Ambiental.
- Reglamento de Calificaciéon Ambiental.

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucion, Comercializacion,
Suministro y Procedimientos de Autorizacién de Instalaciones de Energia Eléctrica.

- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminacion de barreras arquitectonicas, urbanisticas y en el transporte.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en
el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

4.2 Bibliografia.
Para la realizacion de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografia:

. Manuales y catalogos de diversos fabricantes de material eléctrico.

4.3 Programas de célculo.

Los programas de célculo utilizados se detallan a continuacion:

. Dialux 4.12, de calculo de instalaciones de alumbrado general de Baja Tension.
. DAISA V 4.0, de célculo de alumbrado de emergencia.

. DmMELECT2016 Instalaciones, de célculo de instalaciones para viviendas.
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Requisitos de disefio.

Dispositivos generales e individuales de mando y proteccion.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran los existentes.

51.2

513

Caracteristicas generales que deberan reunir las instalaciones interiores o receptoras.

5.1.2.1 conductores.

Los conductores y cables que se empleen para dar alimentacion a las nuevas luminarias seran de cobre y seran siempre
aislados, 07Z1-K ( AS).

Las intensidades maximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo
Nacional.

5.1.2.2 Equilibrado de cargas.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalacién, se
procurara que aquella quede repartida entre los circuitos existentes en el local.

5.1.2.3 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento >00,5 MQ, mediante tensién de ensayo en corriente
continua de 500 V (para tensiones nominales <500 V, excepto MBTS y MBTP).

La rigidez dieléctrica sera tal que, desconectados los aparatos de utilizacién (receptores), resista durante 1 minuto una
prueba de tensién de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensién maxima de servicio expresada en voltios, y con
un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacién o para cada uno de los circuitos en que ésta
pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como
proteccion contra los contactos indirectos.

5.1.2.4 Conexiones.

En ningln caso se permitird la unién de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo blogues o regletas de conexién; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de
conexion. Siempre deberan realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de forma que la corriente se reparta
por todos los alambres componentes.

Tomas de tierra.

Se conectara con la toma de tierra de la instalacién existente.
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5.1.3.1 Elementos a conectar a tierra.

A la toma de tierra establecida se conectara toda masa metdlica de las luminarias.

Andlisis de soluciones.

Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el analisis de todas las opciones posibles partiendo de la premisa
de célculo de obtener la maxima seguridad en las instalaciones a calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones
reglamentarias y del Cliente, ademas de los condicionantes de emplazamiento de la instalacion.

Los resultados obtenidos a través de este proceso de andlisis se muestran desarrollados en el apartado siguiente.

7
7.1

Resultados.

Descripcién general de la instalacién.

La instalacion consiste en la eliminacion de las luminarias de Aulas y Biblioteca, y la instalacion de nuevos equipos de tecnologia LED,
con regulacion de los niveles de luz mediante sensores de luz natural.

Se instalaran un mayor nimero de luminarias en Aulas y Biblioteca, para garantizar los niveles de iluminacién exigidos segin norma

UNE.

La alimentacion eléctrica de los equipos se realizara desde los puntos de luz existentes, conectandose a los mismos mediante caja de
conexiones y desde esta se distribuira la alimentacién mediante cable en tubo/mini canal, hasta cada una de las luminarias.

7.2

Necesidad de iluminacién.

Debido a la actividad que se realizara en el edificio, la iluminacion serd un punto importante en el disefio de la instalacién. A la hora de



establecer nivel de iluminacién minimos, de deslumbramiento, y rendimiento de color de cada local del edificio, se debera seguir la
norma UNE 12464, sobre lluminacion en los locales de trabajo.

En la siguiente tabla se recogen los diferentes valores que se han considerado para la iluminacién de las zonas de circulacién de los
edificios:

Tipo de interior, tarea o actividad (F]Lnx) UGR Ra Uniformidad
Areas de circulacion y pasillos 200 25 80 0.4
Bibliotecas 500 25 80 0.6
Aulas 300 25 40 0.6

7.2.1 Sistemas de control y regulacion.

El encendido de las luminarias serd manual mediante interruptores existentes, pero dispondra en cada zona, de un sistema de
regulacion y control con las siguientes condiciones:

a) Toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control,
no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas de uso
esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de presencia o sistema de temporizacion;

b) Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en funcién del aporte de luz
natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario, en los casos en que se cumpla lo indicado en el apartado 2.2 del documento béasico HE, Seccién 3.

7.3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion.

La eficiencia energética de una instalacion de una zona, se determinara mediante el valor de eficiencia energética de la instalacion
VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresion:

VEEI = iOO
S-Em
Siendo:
P la potencia total instalada en lamparas mas los equipos auxiliares (W).
S la superficie iluminada (m2).
Em la iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Segun el uso de la zona, se distinguiran dos grupos:

- Grupo 1: Zonas de no representacion o espacios en los que el criterio de disefio, la imagen o el estado animico que se quiere
transmitir al usuario con la iluminacién, quedan relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminacion,
el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética;

- Grupo 2: Zonas de representacion o espacios donde el criterio de disefio, imagen o el estado animico que se quiere transmitir al
usuario con la iluminacién, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética.

Los valores de eficiencia energética limite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1 del documento béasico
Ahorro de Energia del CTE, en su apartado HE 3.

7.3.1 Instalaciéon de Alumbrado.

La alimentacion desde el cuadro de alumbrado se realizara con conductores de cobre, aislados y normalmente unipolares,
siendo su tension asignada RZ1-K 0,6/1kV en la distribuciéon general y 450/750V ES07Z1-K(AS) para la conexion final. Los cables
seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de
la norma UNE 21.123 parte 4 6 5 cumplen con esta prescripcion. Las secciones de todos los conductores aparecen reflejadas en el
esquema unifilar.

7.3.2  Alumbrado normal.

Para una buena visibilidad se requiere una buena iluminacién. En interiores donde se realiza un trabajo, la funcion principal de la
iluminacién es facilitar el confort de las tareas visuales alli realizadas. Sin embargo en areas de circulacion, el criterio de la capacidad
visual no es tan importante; lo importante es el criterio de agrado y confort visual. La satisfaccion visual esta afectada por el ambiente
luminoso y por las preferencias individuales de cada individuo.



7.3.2.1 Lamparas y luminarias utilizadas

En el presente proyecto se han utilizado luminarias de tipo LED, modelo Philips SM120 de 31W de potencia. También se ha
realizado una redistribucion de luminarias existentes en las zonas de pasillos.

Las lamparas fluorescentes tienen unas posibilidades de aplicacién muy variadas, siendo sus principales caracteristicas su
alta eficacia luminosa y su elevada duracién media de vida.

Las luminarias LED destacan por su alta eficiencia luminosa y por su elevada duracion.
Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

Se ha previsto la instalacion de diferentes luminarias y lamparas en funcién de las exigencias visuales de cada local 0 zona y
las caracteristicas de cada local.

7.3.2.2 Gestion de la iluminacion.
El encendido de las luminarias sera manual mediante interruptores en las distintas estancias.

Para dar cumplimiento a las exigencias del CTE en materia de ahorro energético y de acuerdo a las prescripciones de éste,
las luminarias situadas en el corredor de circulaciéon de publico, que dispone de acristalamiento, llevaran un sistema de
regulacion en funcién de la iluminacion exterior, de forma que se mantenga el nivel fijado en el plano de trabajo de forma
automatica, en funcion de la luz exterior.

7.3.2.3 Cumplimiento de la seccién HE-3 del CTE.

El edificio dispondran de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez,
energéticamente eficaces. En funcién del entorno y la geometria del edificio se instalard un sistema de regulacion de la luz
artificial que optimice el aprovechamiento de la luz natural.

Solo se dota al edificio de la instalacion de iluminacién de las zonas de circulacién y locales de servicios comunes, no se
contempla la iluminacion de los recintos o puestos de venta previstos, asi como la iluminacién de los obradoiros o almacenes
vinculados a los puestos, aunque se contempla un punto de luz , para disponer de un nivel minimo para su acceso.

Se consideran las exigencias minimas a cumplir lo dispuesto en las siguientes normativas:
- UNE 12464-1 de iluminacién de los lugares de trabajo en interiores.
- Guia técnica para la evaluacién y prevencién de riesgos laborales.

La justificacion de este apartado queda completada con los datos que se adjuntan en la tabla de Justificacion del
Cumplimento de los Valores de Eficiencia Energética de la instalacién de Alumbrado.

Para la aplicacién de la seccién HE3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuacion:

a) célculo del valor de eficiencia energética de la instalacion VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores
limites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la seccion HE3.

b) comprobacién de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulacién que optimice el aprovechamiento de
la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la seccion HE3.

c) verificacion de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado 5 de la secci6on HE
3.

Como justificacion de este apartado, se adjuntan los calculos de distintos espacios en el apartado “Calculos” y la tabla que
recoge los valores siguientes:

- indice del local K utilizado en el calculo

- El nimero de puntos considerado en el proyecto

- El factor de mantenimiento Fm previsto

- La iluminancia media horizontal mantenida Em obtenida

- El indice de deslumbramiento unificado UGR alcanzado

- Los indices de rendimiento de color Ra de las lamparas

- El valor limite de eficiencia energética de la instalacién VLEEI

- El valor de eficiencia energética de la instalacion VEEI resultante
- Las potencias de los conjuntos: lamparas mas equipo auxiliar

Asimismo, en la Tabla de alumbrado, queda justificado el sistema de control y regulacién de cada espacio. Los valores de
eficiencia energética limite se han tenido en cuenta segun la tabla 2.1 del HE3 en funcién del uso de cada zona dentro de
cada uno de los dos grupos dependiendo de si la imagen que se quiere transmitir al usuario con la iluminacién es
preponderante frente a los criterios de eficiencia energética o no.

- Zonas de no representacion. Se han considerado dentro de este grupo las zonas administrativas, los espacios de
almacenes, salas técnicas y espacios de circulacién de uso interno.

- Zonas de representacion. Dentro de este grupo se han considerado los espacios de acceso al edificio como el vestibulo.
Toda zona dispondra, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, o de un sistema de control, no habra
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control.



COLEGIO RAMON DE LA SAGRA

LOCAL

Biblioteca

Aulas

GRUPO Y ZONA DE

Grupo 2 Bibliotecas, museos y

galerias de arte

Grupo 1 Aulas y
laboratorios

ACTIVIDAD

(U5]0) No Esporadico No Esporadico
PTOS CONSIDERADO 128x128 64x64
ALTURA (m) 3 3

SUP. (?) 155 47
REFLECT.

PARED/TECHO/SUELO. 0,5/0,7/0,2 0,5/0,7/0,2
LUMINARIA UTILIZADA Philips SM120 Philips SM120
LAMPARA UTILIZADA 31w 31W

Fm 0,8 0,8

Em segun UNE 12464. (lux) 500 300

Em (lux) 560 465
UGR Lim. 19 19
UGR. UGR<19 UGR<19
Ra Lim. 80 80

Ra. Ra>80 Ra>80
VEH Lim. 5 35
VEEL 0,99 1,12
SIST. CONTROL Manual Manual
CASO DE UBICACION INTERIOR INTERIOR

SIST. REGULACION

No necesario

No necesario




8 Célculos de iluminacion.

Se incluyen a continuacion los caculos luminicos realizados para las aulas y la biblioteca del centro.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfa. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA



COLEGIO RAMON DE LA SAGRA

Fecha: 19.04.2016 3
Proyecto elaborado por: OBRADOIRO ENXENEIROS SLP



COLEGIO RAMON DE LA SAGRA

OBRADOIRO ENXENEIROS

Proyecto elaborado por

19.04.2016

OBRADOIRO ENXENEIROS SLP

Teléfono 981554350
Fax 981554350
e-Mail obradoiro@obradoiro.info
Aula tipo - 8 luminarias / Resumen
(/400" ~400\_~400 300y T8.05m
( 50/\ ) ( 500/\
N\
4?0/ 600 |400 400{600 600 [0
500\’ 500 '
400/ /600 500/ 499| 600 |400
aon | | | 1500 600
/
, . 0.00
0.00 590 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:104
mantenimiento: 0.85
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 465 176 637 0.379
Suelo 20 416 224 512 0.539
Techo 70 68 44 78 0.651
Paredes (4) 50 142 54 253 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V W60L60 1xLED34S/840
1 8 PSD VAR-PC (1.000) 3400 3400 31.0
Total: 27200 Total: 27200 248.0
Valor de eficiencia energética: 5.22 W/m? = 1.12 W/m?/100 Ix (Base: 47.48 m?)
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COLEGIO RAMON DE LA SAGRA OBRADOIRO ENXENEIROS

19.04.2016

Proyecto elaborado por OBRADOIRO ENXENEIROS SLP
Teléfono 981554350
Fax 981554350
e-Mail obradoiro@obradoiro.info

Aula tipo - 8 luminarias / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

27200 Im
248.0 W
0.85
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 408 57 465 / /
Suelo 352 64 416 20 27
Techo 0.00 68 68 70 15
Pared 1 76 67 143 50 23
Pared 2 75 66 141 50 22
Pared 3 76 66 142 50 23
Pared 4 76 66 142 50 23

Simetrias en el plano util

E,i/E,: 0.379 (1:3)

Epin/ Ean 0277 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 5.22 W/m? = 1.12 W/m?/100 Ix (Base: 47.48 m?)

il
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19.04.2016

Proyecto elaborado por OBRADOIRO ENXENEIROS SLP
Teléfono 981554350
Fax 981554350
e-Mail obradoiro@obradoiro.info

Aula tipo - 8 luminarias / Rendering (procesado) en 3D

.
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COLEGIO RAMON DE LA SAGRA

OBRADOIRO ENXENEIROS

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.04.2016

OBRADOIRO ENXENEIROS SLP
981554350

981554350
obradoiro@obradoiro.info

Biblioteca / Resumen

T9.79m
|:| 550
550 ~550 550"550 550,550 550~550 550 500
500 500 \ 500 ' / 550
— 600/ 600\/ 600\/600\ 2%
L] [ o [] soo []6% gl
. 600, 550 600<5JN500/550 600, 550'600 @ (
' ' 500 ) 50 500 @
55 600 N ~ Y o
600|:| 00 600 —P00_600—p00  60¢—500
Ledo 600 6 » 600 600 0 600—1600 \ 0
N NS
550,50 550~55o ~550 550 550~ 550~550 (500
-~ \/ 500 500 W 500
BB 0 -0 ¥
. pa
, . 0.00
0.00 1592 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:126
mantenimiento: 0.85
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 560 403 630 0.719
Suelo 20 505 257 624 0.508
Techo 70 94 63 107 0.675
Paredes (4) 50 169 74 269 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 16 15
Trama: 128 x 128 Puntos Pared inferior 16 15
Zona marginal: 0.400 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V W60L60 1xLED34S/840
1 28 PSD VAR-PC (1.000) 3400 3400 31.0
Total: 95200 Total: 95200 868.0
Valor de eficiencia energética: 5.57 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Base: 155.86 m?)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

OBRADOIRO ENXENEIROS

19.04.2016

OBRADOIRO ENXENEIROS SLP

981554350
981554350

obradoiro@obradoiro.info

Biblioteca / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

95200 Im
868.0 W
0.85
0.400 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 491 69 560 / /
Suelo 431 75 505 20 32
Techo 0.00 94 94 70 21
Pared 1 93 80 173 50 28
Pared 2 82 80 162 50 26
Pared 3 93 81 173 50 28
Pared 4 82 80 162 50 26
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Enin/ Ep: 0.719 (1:1) Pared izq 16 15
E JE_ -0.640(1:2 Pared inferior 16 15

min - max (12) (CIE, SHR =0.25.)
Valor de eficiencia energética: 5.57 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Base: 155.86 m?)
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19.04.2016

Proyecto elaborado por OBRADOIRO ENXENEIROS SLP
Teléfono 981554350
Fax 981554350
e-Mail obradoiro@obradoiro.info

Biblioteca / Rendering (procesado) en 3D

.
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5.2 ESTUDIO GEOTECNICO

Dada la naturaleza de la intervencion prevista en el edificio objeto del presente proyecto, no procede la realizacién de un estudio

geotécnico. No se dispone de ninguno correspondiente a la construccién del centro educativo.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA

MMASAARQUITECTOS
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5.3 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

iNDICE
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripcién del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Sus autores son Dfia. Patricia Mufiiz NUfiez y D. Luciano Gonzalez Alfaya y su elaboracién ha sido encargada por la Universidade da
Corufia.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
autéonomos, o méas de un trabajador autbnomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista
elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto Bésico y de ejecucién para la rehabilitacién integral del CEIP Ramén de la Sagra. A Corufia
Arquitecto/s autor/es del proyecto D. Patricia Mufiiz Nufiez

D. Luciano Gonzalez Alfaya
Titularidad del encargo Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria, de la Xunta de Galicia
Emplazamiento Ronda de Camilo José Cela n° 4, 15008 A Corufia
Presupuesto de Ejecucién Material 413.879,95 euros
Plazo de ejecucion previsto 3 Meses
Nidmero maximo de operarios 6
Total aproximado de jornadas 360
OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra Existe acceso rodado
Topografia del terreno Llana
Edificaciones colindantes Existen
Suministro de energia eléctrica Dispone
Suministro de agua Traida municipal
Sistema de saneamiento Alcantarillado
Servidumbres y condicionantes Se trata de la obra de rehabilitacién integral de un edificio existente existente
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones Demolicion de carpinterias exteriores existentes de aluminio, segun plano.
Demolicién de bajantes de pluviales. Demolicion de material de cubierta con
contenido de fibras de amianto con los medios adecuados.

Movimiento de tierras Zanjas de canalizacién de instalaciones.

Cimentacion y estructuras No se interviene.

Cubiertas Paneles sandwich de acero prelacado con alma de poliuretano de 3 cm. de espesor, sobre
viguetas pretensadas apoyadas en tabigues palomeros.

Albafiileria y cerramientos Rehabilitacién exterior de cerrmaientos mediante la aplicacion de un sistema de

aislamiento térmico por el exterior (SATE) “Coteterm” de Parex o de prestaciones
equivalentes, con una base de aislamiento térmico de poliestireno expandido (EPS) de 8
cm. de espesor -tomado al soporte con mortero adhesivo y, a su vez, fijado a aquél
mecanicamente mediante espigas de material plastico- y acabado con un mortero
impermeable y transpirable armado con malla de fibra de vidrio.

Acabados Pintura plastica en el interior.

Instalaciones lluminacién. Nuevas luminarias.
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican en la tabla
siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fria y caliente.
Retretes.

AR IR

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultdnea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios que se indica en la
tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) C. Salud de Casa del Mar 2,10 Km.
Av. Ejército, 2,15006 La Corufia
Asistencia Especializada (Hospital) Complexo Hospitalario Universitario A Corufia | 2,40 Km.
(CHUAC)
Lugar de As Xubias 15006 A Corufia

OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

1 [ Gruas-torre 1 [ Hormigoneras

1 | Montacargas 1 [ Camiones

1 | Maquinaria para movimiento de tierras 1 | Cabrestantes mecanicos
1 | Sierra circular

)

BSERVACIONES:
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
M Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metdlicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

ﬂ Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicién de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el
montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
| X | Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥ de la altura total.
ﬂ Instalacién eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

I. diferenciales de 0,32 en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

OBSERVACIONES:

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados
mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X | Neutralizacién de las instalaciones existentes
| X | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | X_| Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas 0 subterraneas de los cables

OBSERVACIONES:
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas
preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se
refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las
gue ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X | Caidas de operarios al mismo nivel
X | Caidas de operarios a distinto nivel
X | Caidas de objetos sobre operarios
X | Caidas de objetos sobre terceros
X | Choques o golpes contra objetos
X | Fuertes vientos
X | Trabajos en condiciones de humedad
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extrafios en los 0jos
X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
X | Ordeny limpieza de los lugares de trabajo permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
X | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maguinas sin doble aislamiento permanente
X | Sefalizacion de la obra (sefiales y carteles) permanente
X | Cintas de sefializacién y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al vallado
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. colindantes permanente
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
X | Evacuacioén de escombros frecuente
X | Escaleras auxiliares ocasional
X | Informacién especifica Para riesgos concretos
X | Cursos y charlas de formacién frecuente
X | Grua paraday en posicion veleta Con viento fuerte
X | Grda parada y en posicién veleta Final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Cascos de seguridad permanente
X | Calzado protector permanente
X | Ropa de trabajo permanente
X | Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Cinturones de proteccién del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS

X | Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

X | Desplomes en edificios colindantes o cierres de fincas colindantes

X | Caidas de materiales transportados

X | Atrapamientos y aplastamientos

X | Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas

X | Contagios por lugares insalubres

X | Ruidos

X | Vibraciones

X | Ambiente pulvigeno

X | Interferencia con instalaciones enterradas

X | Electrocuciones

X | Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Observacién y vigilancia del terreno diaria

X | Talud natural del terreno permanente
X | Entibaciones frecuente
X | Limpieza de bolos y viseras frecuente
X | Observacién y vigilancia de los edificios colindantes o cierre de las fincas diaria

X | Apuntalamientos y apeos ocasional
X | Achigue de aguas frecuente
X | Pasos o pasarelas permanente
X | Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
N | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
X | No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
X | Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion ocasional
X | No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
X | Barandillas en bordes de excavacién (0,9 m) permanente
X | Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
X | Acotar las zonas de accién de las maguinas permanente
X | Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Botas de goma ocasional
X | Guantes de cuero ocasional
X | Guantes de goma ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes o en cierre de fincas colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos Permanente
Achique de aguas Frecuente
Pasos o pasarelas Permanente
Separacioén de transito de vehiculos y operarios Ocasional
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) Permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes o cierres de las fincas Diaria
No permanecer bajo el frente de excavacion Permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) Permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) Frecuente
Andamios y plataformas para encofrados Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metalica
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

XXX XXX XXX XX [ XXX

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
X | Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
X | Andamios perimetrales en aleros permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas permanente
X | Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
X | Parapetos rigidos permanente
X | Acopio adecuado de materiales permanente
X | Sefializar obstaculos permanente
X | Plataforma adecuada para gruista permanente
X | Ganchos de servicio permanente
X | Accesos adecuados a las cubiertas permanente
X | Paralizacién de los trabajos en condiciones meteorolégicas adversas ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Guantes de cuero o goma ocasional

X | Botas de seguridad permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad permanente
X | Méstiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X | Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X [ Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Apuntalamientos y apeos permanente
X | Pasos o pasarelas permanente
X | Redes verticales permanente
X | Redes horizontales frecuente
X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
X | Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapi€) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas permanente
X | Evitar trabajos superpuestos permanente
X | Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
X | Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente
X | Orden en la distribucién de los Materiales. permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente
X | Méstiles y cables fiadores frecuente
X | Casco de seguridad ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucion

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

XXX XXX XX XX [ X

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacion permanente
X | Equipos auténomos de ventilacion permanente
X | Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Méstiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Equipos auténomos de respiracién ocasional
X | Casco de seguridad ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Electrocuciones

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

DX XXX XX [ X

Caidas de material.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
X | Proteccién del hueco del ascensor permanente
X | Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tensién permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Méstiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Cascos de seguridad. ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

MMASAARQUITECTOS




4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de
referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del

R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de

trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos y
hundimientos

Protecciones de huecos, instalacion de guardacuerpos y lineas de
vida en zonas con bordes libres. Entibaciones de los terrenos.

Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o
bioldgicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los
que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea

Retirada de placas de cubierta, canalones y bajantes de
fibrocemento con amianto. Se procedera segun lo indicado en el
RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las

prefabricados pesados

legalmente exigible. disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension No procede.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion No procede.

Que implican el uso de explosivos No procede.

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos No procede.

OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucién a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de
elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacién del edificio en condiciones de
seguridad y salud, y que una vez colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio No
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) No
Barandillas en cubiertas planas No
Gruas desplazables para limpieza de fachadas No
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No
Pasarelas de limpieza No
OBSERVACIONES:

6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

6.1 GENERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo valido el Titulo Il que
comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)

Reglamento RD 780/1998 de 30 de abril, sobre Servicios de Prevencién

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 487/1997 de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud sobre manipulacién manual de
cargas

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en
titulos no derogados)

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las
obras de construccién temporales o moviles

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra riesgos relacionados con la
exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo

RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.
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O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la
construccion. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (
BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e
Higiene.

0. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que
sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correccién de errores: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e
instrucciones para su cumplimiento y tramitacién.

0. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Sefializacién, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias
fuera de poblado.

0. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentacion de aparatos elevadores para obras. Modificacién: O. de 7
de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de elevacién y Manutencién referente a grias-torre desmontables para obras. Modificacion: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90).

O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

0. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los
trabajadores con riesgo de amianto.

RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido durante el trabajo.

0. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Correccién
de errores: BOE: 06/04/71. Modificacién: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capitulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997,
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.

6.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud de equipos de proteccion
individual.

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE:
08/02/95). Disposiciones de aplicacion de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas.

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las maquinas.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién personal de
trabajadores:

. R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metdlicos

] R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacion: BOE: 24/10/7
. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
Modificacién: BOE: 27/10/75

L] R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones:
BOE: 28/10/75.

. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias.
Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75

. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias:
Filtros mecéanicos. Modificacion: BOE: 30/10/75

. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias:
Mascarillas autofiltrantes. Modificacion: BOE: 31/10/75

. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias:
filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificaciéon: BOE: O1/11/75

6.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacién de los
equipos de trabajo.
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6.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

- Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de Prevencién de riesgos
laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)

- Normas relativas a la ordenacion de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevencién, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)

- Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las
Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electronico de Baja Tension. B.O.E. 9/10/73 y
Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos
Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instruccion técnica complementaria MIE-AEM-1 del
reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion referente a los ascensores electromecanicos. (BOE: 11-6-1986) e
ITC MIE.2 referente a grias-torre (BOE: 24-4-1990).

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

7. PLIEGO DE CONDICIONES
7.1. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
7.1.1.Caracteristicas de empleo y conservacién de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las
instrucciones de uso, y a la instalacién y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.
2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

7.1.2. Caracteristicas de empleo y conservacion de (tiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacién de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velard por su correcto empleo y
conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o
herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las
prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y Utiles conocidos y con
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segin
los criterios generalmente admitidos.

7.1.3. Empleo y conservacién de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendra preferente atencién a los medios de proteccién personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizaciéon de una prenda de protecciéon personal o equipo se
deteriore, éstas se repondran independientemente de la duracion prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacién del Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y,
en caso que no exista la norma de homologacion, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

b)  Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los elementos de proteccién
colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio
de Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las Normas Oficiales:

- Vallas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos y con patas que mantengan
su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularan lo mas cerca
posible de éste.

- Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las
otras plantas por el interior de las escaleras.
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- Redes perimetrales:
La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se har4 mediante la utilizaciéon de pescantes tipo horca, colocadas
de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red
se anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de nylon con una modulacién apropiada.
La cuerda de seguridad sera de poliamida y los médulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de
poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perimetro de los
forjados.

- Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran a un armazon
apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortaran una vez se
necesite el hueco. Resistencia segin dimensién del hueco.

- Cables de sujecion de cinturén de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su funcion protectora.

- Marquesina de proteccién para la entrada y salida del personal:
Consistira en armazoén, techumbre de tablon y se colocara en los espacios designados para la entrada del edificio.
Para mayor garantia preventiva se vallara la planta baja a excepcién de los médulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:
Tendréan la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran convenientemente ancladas, dotadas
de barandillas y rodapié en todo su perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las
plantas.

- Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.

- Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas.
Dispondra de barandillas laterales y estard apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablén de reparto. Céalculo
estructural segln acciones a soportar.

7.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecucion de las

obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo

a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera

necesario.

7.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucioén de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

. Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

. Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador.

7.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Béasico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborard un Plan de Seguridad y

Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de

su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion

gue el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma de la
evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
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aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion en
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién de la Direccion Facultativa.

7.5. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y
en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y
la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de distintos materiales y la utilizaciéon de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de materiales, en particular si se
trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacion
de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir
las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de

la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autonomos por ellos contratados. Ademas responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

7.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autonomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,

y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion coordinada que se
hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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7.7. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que
constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan
de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la Direccién Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en
esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una
copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Ilgualmente notificara dichas anotaciones
al contratista y a los representantes de los trabajadores.

7.8. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizaciéon de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.

Daréa cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y a los
representantes de los trabajadores.

7.9. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada y comprensible de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

7.10. ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién

Comité de Seguridad y Salud:
Es el 6rgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird en las empresas o centros de trabajo
con 50 o mas trabajadores:

- Se reunird trimestralmente.
- Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencion de la
- Eomdprgans?érticipar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.
7.11 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

A Corufia. Abril 2016

Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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5.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacién con el objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP
RAMON DE LA SAGRA

Situacién RONDA DE CAMILO JOSE CELA N° 4

Poblacion A CORUNA

Promotor CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACIOON UNIVERSITARIA

Arquitecto MUNIZ MAS ALFAYA, S.L.P.

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de calidad del proyecto
El control de recepcién de productos
El control de la ejecucion de la obra

El control de la obra terminada

mo O W

El control documental
F. Eficiencia Energética
Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la ejecucién de la
obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantias correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si asi lo
autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el director de la ejecuciéon de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

1. Control de las mediciones del proyecto

Se comprobara que las mediciones de proyecto se ajustan a lo recogido en la documentacion grafica y memoria de proyecto facilitada.
Se incluye la confeccidon y emision del correspondiente documento en el que se informara de las partidas en las que se detectan
diferencias relevantes, o discrepancias con lo indicado en planos y memoria.

1Ud.

B. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir los productos,
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las
garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra realizaran, segun sus respectivas
competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de identificacion
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta
documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
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2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas
de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hara conforme lo establecido en el capitulo 16 de la Instruccion EHE-08

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigén se especifican indicando las referentes a su resistencia a compresion, su
consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 86 de la EHE-08
Modalidades de control:
a) Modalidad 1: Control estadistico.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en lotes, previamente al inicio de su suministro, de acuerdo con
lo indicado en la Tabla 86.5.4.1, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la Direccion Facultativa. EI nimero de lotes
no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la Tabla
86.5.4.1. Todas las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador, estaran elaboradas con los mismos materiales
componentes y tendran la misma dosificacién nominal.

Ademas, no se mezclaran en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la tabla 86.5.4.1.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100.

Esta modalidad de control es de aplicacion a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigén.
La conformidad de la resistencia del hormigdn se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control

y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia caracteristica real, fc,real, segun 39.1.

c) Modalidad 3: Control indirecto.

En el caso de elementos de hormigon estructural, esta modalidad de control s6lo podra aplicarse para hormigones en posesion de
un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:

- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

- Elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexion, con luces inferiores a 6,00 metros.

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el apartado 8.2,

b) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de calculo a compresion fcd no superior a 10 N/mma2.

Esta modalidad de control también se aplicara para el caso de hormigones no estructurales en el sentido expuesto en el Anejo n°
18.

Division de la obra en lotes segun los siguientes limites:

Tipo de elemento estructural
Limite superior
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigén 100 m® 100 m® 100 m®
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
N° de plantas 2 2 -
N° de LOTES segun la

s . ) 5 5 4
condicion mas estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccién sean satisfactorios y estén a disposicion del Peticionario, siendo tres el
nimero minimo de lotes que deberd muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el
cuadro.

En el caso de que en algun lote la fest fuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto, se pasara a realizar el control
normal sin reduccién de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
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El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas por lote.

Siendo, N>2si fyx<25N/mm?
N > 4 si 25 N/mm? < fy < 35 N/mm?

N> 6 sify > 35 N/mm?

Con las siguientes condiciones:

. Las tomas de muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra.

o  No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural

e Los ensayos se realizardn sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segin UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y

83304:84.

. Los laboratorios que realicen los ensayos deberan cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo

desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizara de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccion y estd en posesion de un Sello o Marca de Calidad oficialmente
reconocido, o si el hormigon fabricado en central, esta en posesion de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario

el control de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigén.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nUmero de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado,

los aridos y otros componentes del hormigdn segun lo dispuesto en la EHE-08.

CONTROL DEL ACERO se realizara de la siguiente manera:

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal

Control reducido: soélo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condicién de que el

acero esté certificado.

Comprobaciones sobre cada

i Condiciones de aceptacion o rechazo
diametro

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada

Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias partida rechazada

La seccion equivalente no sera inferior | Si se registra un sélo resultado no | Si alguna resulta no
al 95,5% de su seccién nominal satisfactorio se comprobaran cuatro | satisfactoria
nuevas muestras correspondientes
a la partida que se controla

partida rechazada

Si todas resultan

satisfactorias partida aceptada

Formacién de grietas o fisuras en las
zonas de doblado y ganchos de
anclaje, mediante inspeccion en obra

La aparicion de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o

zonas de doblado de cualquier barra partida rechazada

Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigén pretensazo.

Clasificacion de las armaduras segln su didmetro

Serie fina P <10 mm
Serie media 12<$ <20 mm
Serie gruesa P =25 mm
Productos certificados Productos no certificados
Los resultados del control del antes del hormigonado de la parte de obra

antes de la puesta en uso de la estructura

acero deben ser conocidos correspondiente

Lotes Seran de un mismo suministrador serie

Seran de un mismo suministrador, designacién y

armaduras pasivas armaduras activas armaduras pasivas armaduras activas

Cantidad maxima del lote

N° de probetas dos probetas por cada lote

-Se tomaran y se realizaran las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE-08:
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40 toneladas o fraccion | 20 toneladas o fraccion | 20 toneladas o fraccion | 10 toneladas o fraccion




Comprobacién de la seccién equivalente para armaduras pasivas y activas.
Comprobacién de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.
Realizacion del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado.

-Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico, carga de rotura y alargamiento (en
rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las activas) como minimo en una probeta de cada diametro y tipo de
acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol-
dadas se realizaran, como minimo, dos ensayos por cada diametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos
ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE 36462:80.

-En el caso de existir empalmes por soldadura, se debera comprobar que el material posee la composicion quimica apta para la
soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacion o rechazo
Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

- Comprobacion de la seccién equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel reducido.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los limites admisibles establecidos en el
certificado especifico de adherencia sera condicion suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente.
Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligara a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccién para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de
los ensayos sean satisfactorios, se aceptaran las barras del diametro correspondiente. Si se registra algun fallo, todas las
armaduras de ese mismo diametro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, seran clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras
pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote sera controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote sera aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuara un nuevo ensayo completo de todas las
caracteristicas mecanicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerara satisfactorio si la media
aritmética de los dos resultados mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho
valor. En caso contrario el lote sera rechazado.

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpiran las operaciones de soldadura y

se procedera a una revision completa de todo el proceso.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se incorpora un
listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS o Articulo 7. Métodos de ensayo

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03) 3.  ALBANILERIA

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre

(BOE 16/01/2004).
e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
e Atrticulo 11. Control de recepcién

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN
197-1), aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales
con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos
de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4),
aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

2. LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos
ceramicos en las obras de construccion (RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE
03/08/1988).

o Articulo 5. Suministro e identificacion

e Articulo 6. Control y recepcion
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Cales para la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
459-1), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).
. Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-
EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

13502), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE

28/04/2003), Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE

16/07/2004) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE

19/02/2005).

. Terminales de los conductos de humos arcillosos /
ceramicos. UNE-EN 13502.

. Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén.
UNE- EN 12446

e  Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN
1857

. Componentes. Conductos de humo de bloques de
hormigén. UNE-EN 1858



e Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de

albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada

por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-
EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

. Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN
845-3.

Especificaciones para morteros de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

o Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

o Morteros para albariileria. UNE-EN 998-2.

4. AISLAMIENTOS TERMICOS
Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HE

Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE

28/3/2006)

e 4 Productos de construccion
. Apéndice C Normas de referencia. Normas de
producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la

edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE

11/07/2003) y madificacién por Resolucién de 1 de febrero de

2005 (BOE19/02/2005).

e  Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN
13162

. Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). UNE-EN 13163

e  Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS).
UNE-EN 13164

. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano
(PUR). UNE-EN 13165

. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-

EN 13166

. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN
13167

. Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-
EN 13168

. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
UNE-EN 13169

. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
UNE-EN 13170

. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-
EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kkits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

5.  AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones
acusticas de los edificios»

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988.
(BOE 08/10/1988)

. Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

. Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
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- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
especificamente acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones
constructivas

- 4.4. Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

6. IMPERMEABILIZACIONES

Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB
HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

o Epigrafe 4. Productos de construccion

7. REVESTIMIENTOS

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12004) aprobada por Resolucién de 16 de enero (BOE
06/02/2003).

Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1339) aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14411) aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE
19/02/2004).

8. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE

30/05/2002).

. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o
un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

. Dispositivos antipanico para salidas de emergencias
activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE

28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE

31/10/2002) y ampliado en Resoluciéon de 1 de febrero de 2005

(BOE 19/02/2005).

. Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
batientes. UNE-EN 1155.

e Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

. Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

. Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13986) aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13830) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

9. PREFABRICADOS

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de
acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada por Resoluciéon de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).



10. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada

por Resoluciéon de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y

ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE

16/07/2004)

. Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

. Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra.
UNE-EN 40-7

11. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
682) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
682) aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

12. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION
Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e  Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-

EN12101- 2.
e  Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-
3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con
agua a una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14037-1) aprobada por Resoluciéon de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
442-1) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

13. INSTALACIONES DE PROTECCION
INCENDIOS

CONTRA

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas

equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE

31/10/2002).

. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas.
UNE-EN 671-1

. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-
EN 671-2

L]

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para

sistemas de extincion mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE

31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004

(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9 de

Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presién y sus
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.
UNE-EN 12094-6

. Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN
12094-13

. Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
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. Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales
de incendios. UNEEN-12094-9.

. Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de
pesaje. UNE-EN-12094- 11.

. Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extinciéon de incendios. Sistemas de extinciéon
por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12416-1 y 2) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resoluciéon de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de

rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada

por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),

ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de

2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE

16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

. Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y
camaras de retardo. UNEEN 12259-2

. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN
12259-3

e  Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada
por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).

. Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos.
UNE-EN 54-3.

. Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.

. Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

. Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan
segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o por
ionizacion. UNE-EN-54-7.

. Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz
optico de luz. UNE-EN-54-12.

14. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Béasico DB Sl

Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE

28/3/2006)

e  Justificacion del comportamiento ante el fuego de
elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion y
de los elementos constructivos en funciéon de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacién de los productos de construccion y
de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.

15. INSTALACIONES
. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE

18/09/2002)

e  Articulo 6. Equipos y materiales

. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en
baja tension

. ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribuciéon
en baja tension



= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

C. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE
14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
. Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar
las instalaciones

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacién aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la
obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como
las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,

elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Se prevén 2 visitas.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacién de la que se incorpora

un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. IMPERMEABILIZACIONES

Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
. Epigrafe 5 Construccion

2. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e 5 Construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones
acusticas de los edificios»

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988.
(BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucién

4. INSTALACIONES

. RED DE SANEAMIENTO

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccién
Epigrafe 5. Construccion
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. INSTALACIONES  DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE
14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
¢ Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y
la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE
27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
o Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

e INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

Fase de ejecucioén de las instalaciones



D. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas de
servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacién aplicable que se
enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. IMPERMEABILIZACIONES 2. INSTALACIONES
Cdédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB L] INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
28/3/2006) Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE
e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada 18/09/2002)
Fase de recepcion de las instalaciones
. Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las
instalaciones
. ITC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio
de las instalaciones
. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
. Procedimiento para la tramitacién, puesta en

servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en
la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de
1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

Se realizaran al menos:

- 2 ensayos de estanqueidad en fachada-ventana
- 4 ensayos de estanqueidad en cubierta

- 2 ensayos de la instalacién de electricidad

- 2 ensayos de la iluminacion interior

- 2 ensayos de la iluminacién exterior

E. CONTROL DOCUMENTAL
Elaboracién del Plan de Control Documental:

A partir de la documentacion, se elaborara un listado con los productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que seran objeto
de control documental. Una vez aprobado por la direccion facultativa de la obra, constituira el documento guia que permitira conocer en
cada momento el estado documental de la obra y de cada producto concreto, asi como las necesidades de documentacion a requerir o
completar.

El laboratorio de control pondra a disposicion de los agentes intervinientes en la obra una aplicacién informatica para la visualizacion del
“Plan de control documental actualizado”.

1 ensayo.

Gestion del Control Documental:

Incluye todos los trabajos necesarios para actualizar el plan de control documental consistentes en : Registro informatico de toda la
documentacion recibida.

Incluye la digitalizacion de los distintos documentos. Revisién de la documentacion aportada y de su correspondencia con las
especificaciones de proyecto o indicaciones de D.F.

Emisiéon de informe final de obra en el que se recogera el plan de control documental completo con copia base informatica de toda la
informacién digitalizada.

Nota: la empresa constructora facilitara los documentos originales de los suministros, documentos de conformidad, certificados de
garantia, marcados CE o distintivos de calidad de los materiales a disponer en obra para el montaje del informe de las caracteristicas de
los materiales empleados en obra.

1 ensayo.
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F. EFICIENCIA ENERGETICA

Inspecciones in situ para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos aquellos aspectos que puedan
influir en la calificacién energética del mismo.

La comprobacién de la calificacion y del certificado de eficiencia energética del proyecto, se llevara a cabo, comprobando la informacion
contenida en el proyecto de ejecucion del edificio y los resultados por medio de la opcién general, a través del programa HULC (LIDER-
CALENER).

2 ensayos

Comprobacion de eficiencia energética del edificio terminado

Haciendo uso de la informacion contenida en el proyecto final de ejecucién del edificio y de los resultados obtenidos tras los controles e
inspecciones durante la ejecucién de la obra, comprobara la calificacion de eficiencia energética del edificio terminado, obtenida por la
direccion facultativa.

1 ensayo
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VALORACION DEL PLAN DE CONTROL

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Num. Cédigo Descripcion Precio Horas Total
1 0010B520 Equipo técnico laboratorio 58,00 43,000h. 2.494,00
Total mano de obra: 2.494,00
1 P32QC110 Prueba de estanqueidad al agua 172,00 6,000Ud 1.032,00
2 P32QC150 Preparacion de cubierta para pruebas 90,00 4,000Ud 360,00
3 P323RE050 Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 63,00 2,000Ud 126,00
4 P32QC140 Preparacion de carpinteria para pruebas 56,74 2,000Ud 113,48
5 P323RE060 Resist. al choque, tubos eléctricos 32,00 2,000Ud 64,00
6 P323RE040 Aptitud al curvado, tubos eléctricos 32,00 2,000Ud 64,00
7 P323RE030 Dimensiones, tubos eléctricos 32,00 2,000Ud 64,00
Total materiales: 1.823,48

Resumen
Mano de obra 2.494,00
Materiales 1.823,48
Maquinaria 0,00
Otros 0,00
TOTAL 4.447,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Presupuesto parcial n® 1 CONTROL DE CALIDAD

1.1 ud Se comprobara que la estructura recogida en la documentacion de proyecto facilitada, cumple las
condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y se encuentra con un novel
de definicion para su correcta ejecucion. Se incluye la confeccién y emisién del correspondiente
informe con los calculos justificativos en el que se recogeran los puntos en los que se detectan
incumplimientos normativos, errores o indefiniciones de proyecto.

(Mano de obra)

0010B520 Equipo técnico laboratorio 12,000 h. 58,00 696,00
Total 696,00
3% Costes indirectos 20,88
TOTAL PARTIDA 716,88
1.2 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para

comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redacciéon de informe del resultado de la
prueba realizada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Prueba a realizar, segun documentacién del Plan de control de
calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado
segun especificaciones de Proyecto.

(Materiales)

P32QC110 Prueba de estanqueidad al agua 1,000 Ud 172,00 172,00
P32QC150 Preparacion de cubierta para pruebas 1,000 Ud 90,00 90,00
Total 262,00
3% Costes indirectos 7,86
TOTAL PARTIDA 269,86
1.3 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para

comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado
el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante
simulacién de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

(Materiales)

P32QC110 Prueba de estanqueidad al agua 1,000 Ud 172,00 172,00
P32QC140 Preparacion de carpinteria para pruebas 1,000 Ud 56,74 56,74
Total 228,74
3% Costes indirectos 6,86

TOTAL PARTIDA 235,60
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1.4 Ud Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la
determinacion de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento,
continuidad del conductor de proteccion y de la resistencia al choque, s/'UNE-EN 50086-1.

(Materiales)

P323RE030 Dimensiones, tubos eléctricos 1,000 Ud 32,00 32,00
P323RE040 Aptitud al curvado, tubos eléctricos 1,000 ud 32,00 32,00
P323RE050 Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 1,000 ud 63,00 63,00
P323RE060 Resist. al choque, tubos eléctricos 1,000 ud 32,00 32,00

Total 159,00

3% Costes indirectos 4,77

TOTAL PARTIDA 163,77

1.5 ud Inspeccién a cargo de técnico titulado de grado superior o medio, con experiencia en control de

ejecucion de instalaciones. Se incluye la confeccion y emision de informe recogiendo las conclusiones
y observaciones extraidas de la inspeccion asi como las comunicaciones necesarias para mantener
informadas en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas
relevantes que puedan surgir.

(Mano de obra)

0010B520 Equipo técnico laboratorio 3,000 h. 58,00 174,00
Total 174,00
3% Costes indirectos 5,22
TOTAL PARTIDA 179,22
1.6 Ud Prueba en la que se verificara el funcionamiento de los sistemas de iluminacion, accionamiento de

los mecanismos, sensores de presencia, alumbrado de emergencia, sistema de control de iluminacion
del alumbrado préximo a las ventanas en funcién de la iluminacion exterior, etc.

(Mano de obra)

0010B520 Equipo técnico laboratorio 2,000 h. 58,00 116,00
Total 116,00
3% Costes indirectos 3,48
TOTAL PARTIDA 119,48
1.7 Ud Elaboracion del Plan de Control Documental: a partir de la documentacion, se elaborara un listado

con los productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que seran objeto de control
documental. Una vez aprobado por la direcciéon facultativa de la obra, constituira el documento guia
que permitira conocer en cada momento el estado documental de la obra y de cada producto concreto,
asi como las necesidades de documentacion a requerir o completar. Se pondra a disposicion de los
agentes intervinientes en la obra una aplicacion informatica para la visualizacién del “Plan de control
documental actualizado".

(Mano de obra)

0010B520 Equipo técnico laboratorio 5,000 h. 58,00 290,00
Total 290,00
3% Costes indirectos 8,70
TOTAL PARTIDA 298,70
1.8 Ud Incluye todos los trabajos necesarios para actualizar el plan de control documental consistentes en:

Registro informatico de toda la documentacion recibida.Incluye la digitalizacion de los distintos
documentos. Revision de la documentacion aportada y de su correspondencia con las
especificaciones de proyecto o indicaciones de D.F.

Emision de informe final de obra en el que se recogera el plan de control documental completo con
copia base informatica de toda la informacion digitalizada. Nota: la empresa constructora facilitara los
documentos originales de los suministros, documentos de conformidad, certificados de garantia,
marcados CE o distintivos de calidad de los materiales a disponer en obra para el montaje del informe
de las caracteristicas de los materiales empleados en obra.

(Mano de obra)

0010B520 Equipo técnico laboratorio 6,000 h. 58,00 348,00
Total 348,00
3% Costes indirectos 10,44

TOTAL PARTIDA 358,44

MMASAARQUITECTOS



1.9

Ud Inspecciones in situ para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos
aquellos aspectos que puedan influir en la calificacion energética del mismo.

(Mano de obra)

0010B520 Equipo técnico laboratorio 2,000 h. 58,00 116,00
Total 116,00
3% Costes indirectos 3,48
TOTAL PARTIDA 119,48
1.10 Ud Haciendo uso de la informacién contenida en el proyecto final de ejecucién del edificio y de los
resultados obtenidos tras los controles e inspecciones durante la ejecucion de la obra, comprobara la
calificacion de eficiencia energética del edificio terminado, obtenida por la direccion facultativa.
(Mano de obra)
0010B520 Equipo técnico laboratorio 4,000 h. 58,00 232,00
Total 232,00
3% Costes indirectos 6,96
TOTAL PARTIDA 238,96
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Presupuesto parcial n® 1 CONTROL DE CALIDAD
1.1 Ud Se comprobara que la estructura recogida en la documentacion de proyecto facilitada, cumple las
condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y se encuentra con un
novel de definicion para su correcta ejecucion. Se incluye la confeccion y emision del
correspondiente informe con los célculos justificativos en el que se recogeran los puntos en los que
se detectan incumplimientos normativos, errores o indefiniciones de proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 716,88 716,88
1.2 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redacciéon de informe del resultado de la
prueba realizada.
Criterio de medicion de proyecto: Prueba a realizar, segun documentacion del Plan de control de
calidad.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado
segun especificaciones de Proyecto.
Cubiertas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aula tipo 1 1,00
Direccion/profesores 1 1,00
Biblioteca/comedor 1 1,00
Vivienda bedel 1 1,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 269,86 1.079,44
1.3 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez
ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del
cerramiento, mediante simulacién de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento
perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ...... 2,00 235,60 471,20
14 Ud Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la
determinacion de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento,
continuidad del conductor de proteccion y de la resistencia al choque, s/'UNE-EN 50086-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 163,77 327,54
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15 Ud Inspeccion a cargo de técnico titulado de grado superior o medio, con experiencia en control de
ejecucion de instalaciones. Se incluye la confeccién y emision de informe recogiendo las
conclusiones y observaciones extraidas de la inspeccién asi como las comunicaciones necesarias
para mantener informadas en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o
consultas relevantes que puedan surgir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion de iluminacién 1 1,00
interior
Instalacién de alumbrado 1 1,00
exterior
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 179,22 358,44
1.6 Ud Prueba en la que se verificara el funcionamiento de los sistemas de iluminacion, accionamiento de
los mecanismos, sensores de presencia, alumbrado de emergencia, sistema de control de
iluminacion del alumbrado préximo a las ventanas en funcién de la iluminacién exterior, etc.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacién de iluminacion 1 1,00
interior
Instalacién de alumbrado 1 1,00
exterior
2,00 2,00
Total Ud ...... 2,00 119,48 238,96
1.7 Ud Elaboracién del Plan de Control Documental: a partir de la documentacion, se elaborara un listado
con los productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que seran objeto de control
documental. Una vez aprobado por la direccion facultativa de la obra, constituira el documento guia
que permitira conocer en cada momento el estado documental de la obra y de cada producto
concreto, asi como las necesidades de documentacion a requerir o completar. Se pondra a
disposicion de los agentes intervinientes en la obra una aplicacién informatica para la visualizacion
del “Plan de control documental actualizado".
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ...... 1,00 298,70 298,70
1.8 Ud Incluye todos los trabajos necesarios para actualizar el plan de control documental consistentes en :
Registro informatico de toda la documentacion recibida.Incluye la digitalizacién de los distintos
documentos. Revision de la documentacién aportada y de su correspondencia con las
especificaciones de proyecto o indicaciones de D.F.
Emision de informe final de obra en el que se recogera el plan de control documental completo con
copia base informatica de toda la informacién digitalizada. Nota: la empresa constructora facilitara
los documentos originales de los suministros, documentos de conformidad, certificados de garantia,
marcados CE o distintivos de calidad de los materiales a disponer en obra para el montaje del
informe de las caracteristicas de los materiales empleados en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ...... 1,00 358,44 358,44
1.9 Ud Inspecciones in situ para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos
aquellos aspectos que puedan influir en la calificacion energética del mismo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ...... 1,00 119,48 119,48
1.10 Ud Haciendo uso de la informacién contenida en el proyecto final de ejecucion del edificio y de los

resultados obtenidos tras los controles e inspecciones durante la ejecucion de la obra, comprobara
la calificacién de eficiencia energética del edificio terminado, obtenida por la direccién facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud ...... 2,00 238,96 477,92

Total presupuesto parcial n°®1 CONTROL DE CALIDAD : 4.447,00
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RESUMEN DEL CONTROL DE CALIDAD

Presupuesto parcial n® 1 CONTROL DE CALIDAD 4.447,00 €
21% IVA 933,87 €
TOTAL 5.380,87 €

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
CON OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS.

El presupuesto de ejecucion minimo necesario para la realizacion de este plan de calidad, asciende a la cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS. (INDEPENDIENTEMENTE DE LO OFERTADO POR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA).

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacta este plan de control incorporado al proyecto, cuyo
importe es DEL 1% del PEM aproximadamente, con un total de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS (5.380,87 EUROS) (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa
calculados para la realizacién del presupuesto de contrata general de la obra.

NOTA:
SE INCLUYEN DESPLAZAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS MANUALES Y DE MAQUINARIA, Y TODO LO NECESARIO
PARA LA PERFECTA EJECUCION DE LOS ENSAYOS Y CONTROLES INDICADOS.

Ademas de estos ensayos minimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones generales vigentes de obligado
cumplimiento, se podran desarrollar otros exigidos por la D.F.

Para la elaboracion del Certificado del Control de Calidad establecido en los articulos 5 y 6 del Decreto 232, sera necesario durante el
periodo de supervision de ejecucion de las obras, la obtencién en el periodo de tiempo oportuno de la documentacion sobre los
resultados de los ensayos y controles realizados de acuerdo con este anexo, por el laboratorio acreditado correspondiente, asi como de
los justificantes de los ensayos dispuestos por el fabricante si los tuviere, y de los criterios y érdenes que se han seguido, en su caso, en
cuanto a la aceptaciéon o no de materiales o unidades de obra cuyos resultados estén en desacuerdo con los niveles de calidad definidos
en el proyecto.

Para la obtencion del Certificado Final de Obra se presentara el Certificado de Control de Calidad acompafado de toda la

documentacion citada anteriormente.

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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55 PROGRAMA DE TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE OPTIMO

PROGRAMA DE TRABAJOS

] MES
CAPITULO FINAL
1 2 3
01_ TRABAJOS PREVIOS-DEMOLIC. 40.674,37 40.674,37 €
02_ CIMENTACION Y ALBANILERIA 5.329,45 10.658,90 15.988,35 €
03_ CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 11.723,43 23.446,86 11.723,43 46.893,71 €
04_ FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 44.281,51 44.281,51 88.563,01 €
05_ CARPIN. EXTERIOR Y VIDRIERIA 70.003,82 70.003,82 140.007,63 €
06_ INSTAL. ILUMINACION 16.070,66 16.070,66 32.141,31 €
07_ PINTURAS Y DECORACION 41.838,75 41.838,75 €
08_ EQUIPAMIENTO 4.745,73 4.745,73 €
09_ GESTION DE RESIDUOS 289,02 289,02 289,02 867,05 €
10_ SEGURIDAD Y SALUD 720,01 720,01 720,01 2.160,04 €
CERTIFICACION MENSUAL 128.740,09 165.470,76 119.669,10
CERTIFICACION A ORIGEN 128.740,09 294.210,85 413.879,95 413.879,95¢€

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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5.6 MANIFESTACION EXPRESA Y JUSTIFICADA DE OBRA COMPLETA

La obra proyectada “PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA
SAGRA. A CORUNA (Expte.: ED 12/16 MSRP)” constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminacién de
acuerdo con el articulo 125 del Reglamento de la LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Real Decreto

1098/2001) y disposiciones concordantes, una vez expedido el correspondiente Certificado Final de Obra o de recepcion de la misma.

Del resultado de las comprobaciones llevadas a cabo se deduce la viabilidad de la ejecucién del proyecto mencionado dentro del solar

destinado para ello, del que se certifica que su realidad geométrica se corresponde con la documentacion facilitada al arquitecto.

Y para que conste a los efectos oportunos, segin se especifica en el articulo 127.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, RD 1098/2001 de 12 de Octubre y su modificacién Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto (BOE 05-

10-2015), se expide la presente manifestacion expresa en A Corufia.

A Corufia. Abril 2016

Fdo. Los Arquitectos

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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5.8 DATOS COMPLEMENTARIOS. CLASIFICACION EMPRESA

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra se fija en 3 meses, que se contaran a partir de la fima del acta de replanteo.

REVISION DE PRECIOS
No procede la revision de precios.

PLAZO DE GARANTIA

Se propone un plazo de garantia de 12 meses, contados a partir de la Recepcién Proviional de las obras, de acuerdo con el art. 235
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico 3/2011, de 14 de Noviembre. Durante este periodo correran a cargo del
contratista todos los gastos de conservacion de la obra, cualquiera que sea su coste, garantizando que el plazo maximo para cualquier
reparacion o restitucion de material defectuoso no sobrepasara las 48 horas.

CLASIFICACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
De acuerdo con lo especificado en el apartado 11.2 del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Puablicas,
no se exige clasificacién al no superar el valor estimado del contrato los 500.000 €.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccion del presente Proyecto y en la ejecucion de las obras en él descritas, se consideran normas de obligado cumplimiento
las dictadas por la presidencia del Gobierno, Ministerio de obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y 6rganos competentes de la
Xunta de Galicia, que sean de aplicacion para las distintas unidades de obra, asi como también la Normativa vigente sobre Seguridad y

Salud en el trabajo de la construccién, estando obligado el contratista de las obras a su conocimiento y estricto cumplimiento.

Lo que se propone a los efectos indicados en el articulos 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico 3/2011, de
14 de Noviembre.

Y para que conste a los efectos oportunos

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

Dfa. Patricia MUNIZ NUNEZ D. Luciano GONZALEZ ALFAYA
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