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1 Oficial primera 14,00 1.264,168 h. 17.698,35

2 Oficial primera 14,00 2,000 h. 28,00

3 Oficial segunda 12,00 0,432 h. 5,18

4 Ayudante 11,20 248,001 h. 2.777,61

5 Peón especializado 10,70 362,003 h. 3.873,43

6 Peón ordinario 10,40 1.314,989 h. 13.675,89

7 Ayudante encofrador 11,34 1,000 h. 11,34

8 Oficial 1ª ferralla 12,09 1,000 h. 12,09

9 Ayudante ferralla 11,27 2,000 h. 22,54

10 Oficial 1ª cerrajero 12,06 1.110,225 h. 13.389,31

11 Ayudante cerrajero 11,13 599,710 h. 6.674,77

12 Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 1,560 h. 21,53

13 Oficial 1ª electricista 13,50 253,460 h. 3.421,71

14 Ayudante electricista 10,44 35,260 h. 368,11

15 Oficial 1ª pintura 11,69 781,817 h. 9.139,44

16 Ayudante pintura 12,64 573,296 h. 7.246,46

17 Oficial 1ª vidriería 11,35 222,695 h. 2.527,59

18 Oficial primera 16,68 409,645 h 6.832,88

19 Ayudante 14,30 409,645 h 5.857,92

20 Peón suelto 14,58 409,645 h 5.972,62

21 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 17,82 8,810 h 156,99

22 Oficial 1ª fontanero. 17,82 60,202 h 1.072,80

23 Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 14,00 79,593 h 1.114,30

24 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,24 1,591 h 27,43

25 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,10 8,810 h 141,84

26 Ayudante aplicador de productos aislantes. 11,20 79,593 h 891,44

27 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,13 2,121 h 34,21

28 Ayudante fontanero. 16,10 50,086 h 806,38

    Importe total: 103.802,16
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1 Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,11 1,000 h 58,11

2 Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 0,048 h. 0,14

3 Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 1,679 h. 76,46

4 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,797 h. 62,55

5 Retroexcavadora 18,66 10,000 h 186,60

6 Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 3,495 h. 128,62

7 Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 1,679 h. 59,60

8 Retro-pala con martillo rompedor 48,45 2,500 h. 121,13

9 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,216 h. 0,41

10 Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 6,797 h. 165,64

11 Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 16,000 h. 468,00

12 Camión con pluma de 14 T 40,12 0,780 h. 31,29

13 Canon de gestor autorizado residuos 1,60 1.147,320 m3 1.835,71

14 Gestión de residuos de obra 8,90 42,000 m3 373,80

15 Transporte especial-contenedor 12,00 1.102,400 m3 13.228,80

16 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 1,260 h. 5,27

17 Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 19,100 ud 1.018,79

18 Martillo eléctrico. 2,80 2,281 h 6,39

19 Perforadora con corona diamantada y soporte. 25,00 10,224 h 255,60

20 Hormigonera. 1,68 7,426 h 12,48

21 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m 
de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro 
de responsabilidad civil. 

120,31 0,126 Ud 15,16

22 Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 
potencia. 

4,81 4,439 h 21,35

23 Equipo de chorro de arena a presión. 2,86 2,158 h 6,17

24 Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras de 
aire. 

12,98 13,048 h 169,36

  Importe total: 18.307,43
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1 Arandela con junta estanca 0,10 82,000 Ud 8,20

2 Canaleta en PVC blanco para cableado formada por canal 
y tapa 

5,90 96,000 ud 566,40

3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 5,000 m3 31,10

4 Arena de río 0/6 mm. 10,78 0,132 t. 1,42

5 Baldosa hidraulica gris 0,20 1.942,650 ud 388,53

6 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 0,030 t. 2,42

7 Agua 0,40 0,031 m3 0,01

8 Pequeño material 1,21 265,000 ud 320,65

9 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 0,010 m3 1,89

10 Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,72 259,020 kg 186,49

11 Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 129,510 kg 108,79

12 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,97 4,025 m3 293,70

13 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 53,00 1,100 m3 58,30

14 Hormigón HM-20/P/20/I central 52,50 0,150 m3 7,88

15 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 0,720 m3 37,73

16 Hormigón HM-25/P/20/I central 86,21 5,000 m3 431,05

17 Materiales identidad corporativa 8.495,01 1,000 ud 8.495,01

18 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 0,235 mu 17,05

19 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 57,96 0,141 m3 8,17

20 Material ayudas 2,72 16,000 ud 43,52

21 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,24 18,000 ud 1.138,32

22 Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 18,000 ud 514,80

23 Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,100 kg 0,13

24 Acero corrugado B 500 S 0,65 165,000 kg 107,25

25 Puntas plana 20x100 2,50 0,007 kg 0,02

26 Emplaste paramentos interiores 1,11 516,804 kg 573,65

27 Mortero revoco CSIV-W1 1,13 7,125 kg 8,05

28 P. Pol. extr. styrodur 50mm 4,20 1.957,704 m2 8.222,36

29 Torno man.p/per.c/cable-maniv. 23,95 106,000 ud 2.538,70

30 Accesorios de torno 6,65 106,000 ud 704,90

31 Perfil para mecanismo 8,70 141,980 ud 1.235,23

32 Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 1.057,740 m. 2.168,37

33 Accesorios de persiana 10,54 283,960 m2 2.992,94

34 Persiana alum.térmico lama 22,26 283,960 m2 6.320,95
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35 Cajón persiana madera 11,50 160,740 m 1.848,51

36 Banda impermeable p/carpinterias 3,60 378,277 m. 1.361,80

37 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 44,00 18,880 m2 830,72

38 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 49,35 417,070 m2 20.582,40

39 Sellado con silicona neutra 0,63 4.742,060 m. 2.987,50

40 Mosquitera aluminio practic. 43,35 8,000 ud 346,80

41 Remates perimetrales 1,10 403,910 m 444,30

42 Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 2,84 50,000 m 142,00

43 Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSDw60 
UGR<19 

123,43 188,000 ud 23.204,84

44 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,18 5,000 u 95,90

45 Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 10,000 m. 21,00

46 Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 1.890,000 m. 415,80

47 Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 0,84 300,000 m. 252,00

48 Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 1.194,000 m. 1.002,96

49 Tubo PVC refor. abocar.M 50/gp7 2,30 100,000 m. 230,00

50 Caja conexión con fusibles 5,91 5,000 u 29,55

51 Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,25 1.692,000 m. 423,00

52 Conductor Rz1-K 0,6/1 Kv 3x6 (Cu) 4,32 60,000 m 259,20

53 Tubo corrugado duro D=50 1,20 60,000 m 72,00

54 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,05 57,000 Ud 2,85

55 Regulador lumin. OccuSwitch 61,24 21,000 Ud 1.286,04

56 BGP303 LED122/74 PSR CLEAR WAY 120,00 5,000 u 600,00

57 Columna recta galva. pint. h=7 m. 126,51 5,000 u 632,55

58 Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,97 25,000 ud 149,25

59 Chimenea aislada inox-inox 125 85,65 3,250 ud 278,36

60 Refuerzo de perfil 18,20 21,950 m2 399,49

61 Conjunto ventana fija y practicable 105,00 447,120 m2 46.947,60

62 Conjunto de ventana practicable 100,00 37,850 m2 3.785,00

63 vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 201,988 m 3.231,81

64 Cierre antipánico 1H. con barra 67,75 4,390 ud 297,42

65 Muelle cierra puertas 45,00 15,365 ud 691,43

66 Puerta alum reforz. 104,02 21,950 m2 2.283,24

67 Perfil CORTIZO 15,50 242,485 m 3.758,52

68 Recercado de aluminio vent/puerta 10,35 35,120 m 363,49
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69 Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 24,186 l. 198,08

70 Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20 4,19 60,465 l. 253,35

71 Aparejo 4,35 120,930 kg 526,05

72 Pint plas lavb a-moh 20 l 6,72 1.498,732 l 10.071,48

73 Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 36,279 kg 115,00

74 Pequeño material 0,83 24,186 ud 20,07

75 Codo PVC 90º DN=100 mm. 7,00 5,000 u 35,00

76 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,60 15,000 u 24,00

77 Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 16,91 5,000 u 84,55

78 Botiquín de urgencias 80,85 4,000 ud 323,40

79 Reposición de botiquín 12,03 4,000 ud 48,12

80 Extintor CO2 5 kg. 30,00 3,000 ud 90,00

81 Casco seguridad 0,75 6,000 ud 4,50

82 Pantalla protección c.partículas 1,84 2,000 ud 3,68

83 Gafas protectoras 2,88 4,950 ud 14,26

84 Gafas antipolvo 0,75 3,300 ud 2,48

85 Cascos protectores auditivos 3,24 3,300 ud 10,69

86 Juego tapones antiruido silicona 0,54 10,000 ud 5,40

87 Mono de trabajo poliéster-algod. 4,66 10,000 ud 46,60

88 Traje agua verde tipo ingeniero 6,60 5,000 ud 33,00

89 Par guantes uso general serraje 0,60 5,000 ud 3,00

90 Par guantes aislam. 10.000 V. 11,78 1,650 ud 19,44

91 Par botas de agua de seguridad 6,39 1,650 ud 10,54

92 Par botas de seguridad 8,78 1,650 ud 14,49

93 Almohadilla de poliuretano 5,95 0,990 ud 5,89

94 Arnés amarre dorsal y torsal 10,22 2,000 ud 20,44

95 Cinturón de sujección y retención 14,21 2,500 ud 35,53

96 Equipo trabajo vert. y horiz. 54,98 1,800 ud 98,96

97 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07 325,500 m. 22,79

98 Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 6,93 4,000 ud 27,72

99 Chaleco de obras. 5,85 1,400 ud 8,19

100 Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 15,01 1,600 ud 24,02

101 Caballete para señal D=60 L=90,70 6,80 1,600 ud 10,88

102 Costo mens. formación seguridad 36,50 9,000 ud 328,50
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103 Reconocimiento médico básico I 41,00 9,000 ud 369,00

104 Tornilleria , acces.fijac. 3,20 2.438,610 ud 7.803,55

105 Panel fonoabsorbente de espuma flexible de celdas 
abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y 
60x60 cm., en color gris perla. Incluso adhesivo de fijación 
a techo. 

14,50 210,000 Ud 3.045,00

106 Placa gran onda color terra para sujeción de placas con 
ganchos para vigueta 

0,39 82,000 Ud 31,98

107 Gancho para fijación de placas de fibrocem. sobre viguetas 
pretensadas con juntas de estanqueidad. 

0,39 82,000 Ud 31,98

108 Agua 1,56 16,386 m³ 25,56

109 Mortero armado y reforz. COTETERM 1,22 37.359,624 kg 45.578,74

110 Poliest. exp. Coteterm 80mm 9,23 1.867,981 m2 17.241,46

111 Malla Mortero 3,00 409,645 m² 1.228,94

112 Vierteaguas 12,95 14,910 ml 193,08

113 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 18,00 9,746 t 175,43

114 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 
cm, según UNE-EN 771-1. 

0,17 9.988,031 Ud 1.697,97

115 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,12 9.653,837 Ud 1.158,46

116 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,13 234,000 Ud 30,42

117 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 

4,84 41,762 m 202,13

118 Agua. 1,50 0,074 m³ 0,11

119 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 

0,10 1.704,301 kg 170,43

120 Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado 
por partículas de silicato de aluminio. 

0,25 33,128 kg 8,28

121 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,25 0,203 t 6,55

122 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 

36,25 0,200 t 7,25

123 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-
15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/3. 

158,50 0,082 m³ 13,00

124 Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados y aditivos, tipo GP CSIII W2 según 
UNE-EN 998-1. 

0,21 78,288 kg 16,44

125 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

115,30 5,089 m³ 586,76

126 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

149,30 1,615 m³ 241,12

127 Puente de unión de dos componentes a base de resina 
epoxi, para mejorar la adherencia entre hormigón o mortero 
fresco y hormigón o mortero endurecido, y como 
imprimación de barrera para protección de armaduras. 

9,02 3,310 kg 29,86
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128 Mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una resistencia 
a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un 
módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase 
R3 según UNE-EN 1504-3, para reparación estructural del 
hormigón. 

1,14 67,725 kg 77,21

129 Revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y 
permeable al vapor de agua, color a elegir, para la 
protección de hormigón o mortero, frente a la carbonatación 
y ambientes agresivos contaminados, según UNE-EN 
1504-2. 

7,18 10,772 kg 77,34

130 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de 
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y 
morteros. 

1,55 407,093 m² 630,99

131 Tornillo autotaladrante para fijación de placas. 0,45 41,000 Ud 18,45

132 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm o gancho, de acero 
inoxidable, con arandela. 

0,50 3.307,200 Ud 1.653,60

133 Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble 
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 
40 kg/m³, y accesorios, piezas especiales y juntas. 

14,74 1.157,520 m² 17.061,84

134 Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas. 4,90 2,050 m 10,05

135 Placa translúcida de poliéster, de perfil gran onda, formada 
por resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, de 1 
mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 
85%. 

8,40 24,600 m² 206,64

136 Plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de 
desarrollo, preformada. 

18,50 9,900 m 183,15

137 Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base 
de poliuretano, de color blanco, de 600 ml, tipo F-25 HM 
según UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con elevadas 
propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y a los 
rayos UV. 

6,05 0,400 Ud 2,42

138 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 1,000 Ud 3,13

139 Nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, no 
aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de hongos ni 
bacterias, densidad 35 kg/m³, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego y capacidad de 
absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m², según EN 
14064-1, para inyección o relleno de cámaras. 

4,60 228,340 kg 1.050,36

140 Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o 
natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

8,00 4,640 m² 37,12

141 Chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, 1,5 mm de 
espesor y 40 cm de desarrollo. 

13,21 21,525 m 284,35

142 Rejilla de aireación universal ø 180, (øint. 150) adaptable a 
diferentes diámetros por su sistema de muelles, provista de 
red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, 
resistente al envejecimiento por la exposición a los agentes 
atmosféricos, de la marca Dakota, ref. UNI09-6427ABS o 
similar. Incluso materiales necesarios para su fijación 

5,12 8,000 Ud 40,96

143 Adhesivo resina epoxi. 5,83 13,880 kg 80,92

144 Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,20 78,700 m 94,44
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145 Repercusión, por m de frente de forjado, de elementos de 
fijación sobre hormigón: tacos de expansión de acero, 
tornillos especiales y pasta química. 

3,02 20,500 Ud 61,91

146 Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
40x40x1,5 mm. 

1,34 20,500 m 27,47

147 Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas 
alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color blanco, 
aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

17,65 2,297 l 40,54

148 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

4,80 3,508 l 16,84

149 Pintura plástica para exterior a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua, antimoho, color a elegir, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

3,17 2,347 l 7,44

150 Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, resistente a la intemperie, agua de 
lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

3,45 2,166 l 7,47

151 Revestimiento impermeabilizante elástico color gris, 
compuesto de polímeros sintéticos en dispersión, cargas y 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos. 

3,50 13,125 kg 45,94

152 Tubo de fundición gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm 
de espesor, con extremo abocardado y junta elástica, 
según UNE-EN 877, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

23,78 36,000 m 856,08

153 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de fundición gris, de 100 mm de diámetro. 

0,91 36,000 Ud 32,76

154 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, 
de desarrollo 330 mm, color blanco, según UNE-EN 607. 
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

9,82 159,720 m 1.568,45

155 Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 100 mm, 
color blanco, según UNE-EN 12200-1. Incluso p/p de 
conexiones, codos y piezas especiales. 

8,72 120,230 m 1.048,41

156 Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 100 mm, 
color blanco, según UNE-EN 12200-1. 

1,90 54,650 Ud 103,84

157 Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones 
de evacuación de PVC. 

1,82 63,625 Ud 115,80

158 Escalera escamoteable de madera de pino nórdico, de 2 
tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 a 331 
cm y para un hueco de 120x60 cm, con varilla pasamanos 
en un lateral, tapa interior de madera lacada en blanco, de 
56 mm de espesor, formada por dos chapas de madera con 
cámara intermedia de poliuretano, barra de apertura de 85 
cm de longitud y cajón de tablero contrachapado de 21,5 
cm de altura para empotrar en soporte. 

365,21 1,000 Ud 365,21

159 Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de 
acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de 
longitud. 

4,80 44,000 Ud 211,20

160 Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de 
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso 
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en 
un extremo. 

4,35 115,500 m 502,43

161 Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla 
en el extremo opuesto. 

66,00 11,000 Ud 726,00

162 Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de 
acero inoxidable. 

25,00 11,000 Ud 275,00

163 Placa de señalización de la línea de anclaje. 12,40 11,000 Ud 136,40

164 Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,00 11,000 Ud 165,00
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165 Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,00 11,000 Ud 44,00

166 Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 
316, acabado brillante. 

85,80 11,000 Ud 943,80

167 Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de 
acero de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud. 

3,96 66,000 Ud 261,36

168 Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster. 

9,80 11,000 Ud 107,80

169 Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster. 

25,50 11,000 Ud 280,50

  Importe total: 278.689,53
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Cuadro de precios nº 1 
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los 
que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos 
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo 
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca 
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.   
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    1 TRABAJOS PREVIOS-
DEMOLICIONES         

1.1 m Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y 
de comunicaciones que trnascurren por la fachada. 
Realizadas mediante retirada de la instalación vista 
existente con los correspondientes trabajos de 
corte controlado. Posterior rotura de pavimento, 
excavación de zanja con retroexcavadora, 
manualmente o por cualquier otro medio necesario 
con entibación para zanjas de mayor altura de 
80cm. Realización de traslado de la canalización 
eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rígido 
de 80 y 160mm según instrucciones de DF con 
nuevo cableado envainado de la sección 
correspondiente para redes de distribución desde la 
red existente o en cajeado de zócalo con canal de 
aluminio ranurado. La canalización enterrada 
dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, 
manguitos, caps, banda de señalización, etc.), 
válvulas de línea. Posterior relleno con marcado y 
compactado en zanja o pozos en tierra, transporte 
de producto sobrante por gestor autorizado, incluso 
demolición de cualquier tipo de solera y retirada de 
canalizaciones o arquetas. Se repondrá el material 
de acabado de pavimento equivalente a existente y 
se colocarán arquetas de registro en extremos y 
cambios de dirección. Colocación de postes de 
acometida a red existente y de enganche a red 
general de interior de edificio. Completamente 
terminada con pruebas de funcionamiento. 

31,87 TREINTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.2 m. Retirada de chimenea de caldera, de doble 
pared, vista, incluso custodia en condiciones de 
resguardo y posterior recolocación en su ubicación 
original, pero a mayor distancia del paramento de 
soporte, según instrucciones de D.F., de manera 
que se eleve completamente en vertical, sin 
quiebros y evitando los aleros de las cubieras, 
hasta alcanzar la altura necesaria sobre la parte 
más alta de éstas, con reposición de la parte 
proporcional de los elementos afectados, 
adaptación del trazado en caso necesario, con p/p 
de soporte mediante escuadras de acero inoxidable 
a zona resistente de cubierta y a hoja exterior y 
resistente de fábrica de ladrillo, de la fachada 
original, una vez revestida con SATE, sellado a 
cerramientos, medios de elevación y seguridad. 
Incluso retirada y carga manual del material 
desechado y de los restos de obra producidos 
durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

38,61 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.3 ud Retirada de altavoces y bafles exteriores así 
como toda la instalación de conexión, placas base, 
tornillería, el correspondiente cableado y 
canalización desde caja de derivación interior, para 
su custodia y posterior recolocación con la 
reposición de medios de anclaje necesarios, 
realizada a cualquier altura y por los medios 
necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y 
demás medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de 
acopio y protección del material desmontado en 
obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Totalmente montado, 
conexionado, probado y funcionando. 

65,69 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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1.4 m Desmontaje de cableado eléctrico/de 
telecomunicaciones visto fijo en superficie situado 
en fachada de edificio, en horizontal y en vertical, 
con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada 
mecánicamente al soporte (a través del SATE) con 
tornillería de acero inoxidable y dimensión 
suficiente, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio y 
protección del material desmontado en obra hasta 
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Totalmente montado, conexionado, 
probado y funcionando. 

9,42 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

1.5 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y 
TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales 
y recuperación del material para su posterior 
reubicación en su mismo emplazamiento. Incluso 
p/p de desmontaje de mástil o torreta de soporte, 
cableado superficial, accesorios y soportes de 
fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual 
del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. Incluso instalación tras la sustitución 
del tejado. Totalmente instalada. 

153,90 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

1.6 m2 Levantado de carpintería metálica de cierre o 
de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o 
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, 
recercados, hojas, guias, mecanismos y 
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, 
retirada y carga manual del material desmontado y 
de los restos de obra producidos durante los 
trabajos, sobre camión o contenedor, o para 
recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para 
realizar los trabajos a cualquier altura. Según 
instrucciones de D.F. 

5,03 CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.7 m Corte y levantado de persiana con caja de 
persiana existentes (en caso de instrucción de 
D.F.), formadas por capialzado y remate de 
madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos 
con dintel de hormigón y ladrillo, de accesorios de 
manipulación, cercos, recercados, mecanismos, 
tiradores, remates, guías, cintas, cortinas 
trasdosadas y demás accesorios, por medios 
manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual 
del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Según 
instrucciones de D.F. 

4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

1.8 ud Retirada de luminaria de fachada y toda la 
instalación de conexión, placas base, tornillería, el 
correspondiente cableado y canalización desde 
caja de derivación, incluso retirada y carga manual 
del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. Realizada a cualquier altura y por los 
medios necesarios, includos medios auxiliares. 

65,69 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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1.9 ud Selección, con aprobación de la D.F., de 18 de 
las luminarias existentes a retirar de aulas, con 
carcasa y pantalla, de reciente instalación, que 
presenten mejores condiciones, para su posterior 
reaprovechamiento instalándolas en los corredores 
de aulas de plantas baja, 1ª y 2ª. Incluso retirada 
de la instalación de conexión, placas base, 
tornillería, el correspondiente cableado para su 
reposición, realizada a cualquier altura y por los 
medios necesarios, includos medios auxiliares. 
Incluso acopio y conservación en óptimas 
condiciones hasta su posterior reinstalación. 
Incluso retirada y carga manual del material 
desechado y de los restos de obra producidos 
durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

1,07 UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS 

1.10 ud Retirada de luminaria existente en el interior de 
edificio, incluso la instalación de conexión, placas 
base, tornillería, el correspondiente cableado para 
su reposición, con retirada y carga manual del 
material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. Realizada a cualquier altura y por los 
medios necesarios, includos medios auxiliares. 

3,82 TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1.11 ud Despeje y retirada de mobiliario y demás 
enseres existentes de edificio actual por medios 
manuales, tantas veces como sea necesario según 
fases, incluso retirada a pie de carga si fuese 
necesario, y reposición a su estado original una vez 
realizada la reforma en perfecto estado de 
conservación y con p.p. de medios auxiliares, 
medida por repercusión de m2. Según 
instrucciones de D.F. 

214,24 DOSCIENTOS CATORCE EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

1.12 m3 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en 
cualquier tipo de terrenos, con rotura de 
pavimentos existentes, extracción de tierras a los 
bordes, para recuperar o transportar y con p.p. de 
medios auxiliares., incluso cajeado de zaptas 
existentes y perfilado para encofrado de 
cimentación. Se considera la dimensión de la 
zapata o viga en planta y la profundidad de los 
mismos será la que considere la D.F. necesaria 
para llegar al sustrato resistente. Medición teórica 
de zapata o zanja. No se considerarán excesos de 
medición por aumento de dimensiones del pozo o 
viga en planta. Incluso retirada y carga manual de 
la tierra no reutilizada sobre camión o contenedor. 

23,24 VEINTITRES EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

1.13 m3 Carga, transporte y gestión de tierras, 
escombro o madera realizada por gestor de 
residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes, cargados con pala 
cargadora, y productos seleccionados según 
normativa vigente, incluso medidas de protección 
colectivas. 

4,08 CUATRO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

1.14 m² Demolición de forjado de hormigón armado o 
pretensado, con martillo compresor de 2000 L/min 
o cualquier medio necesario, i/apeo previo, 
repasado de conexión con el resto del edificio, 
corte de ferralla necesaria, repasado con mortero 
de reparación elementos que quedan al 
descubierto según instrucciones de D.F., retirada 
de escombros a pié de carga sobre camión o 
contenedor y p.p. de costes indirectos, según 
NTE/ADD-11. 

16,01 DIECISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
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1.15 m² Desmontaje de cobertura de placas translúcidas 
de poliéster y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correas estructurales 
metálica (sin retirada de éstas), a menos de 20 m 
de altura, en cubierta inclinada; con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.16 m² Desmontaje de cobertura de placas de 
fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con 
una pendiente media hasta el 30%; con medios y 
equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de 
remates, canalones y bajantes, mediciones de 
amianto (ambientales y personales), limpieza, 
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 
en zona delimitada y protegida, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión. 
Incluye: 
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con 
amianto. 
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte 
de los residuos. 
3) Desplazamiento a obra del módulo de 
descontaminación. 
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de 
materiales adecuados a la obra. 
5) Plataformas  elevadora para subir personal por 
el exterior de la obra. 
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de 
amianto. 
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de 
residuos (DCS). 
8) Humectación de las placas con una solución 
acuosa. 
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, 
etiquetado y paletizado de las placas en zona 
delimitada y protegida. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión. 
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado 
de residuos (DCS). 
11) Transporte de residuos peligrosos. 
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado. 
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y 
paletizado de canalones y bajantes de 
fibrocemento con amianto y sus elementos de 
fijación, carga en camión, transporte y su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo 
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

22,56 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

1.17 M Corte de fracción de vierteaguas prefabricados 
sobresaliente del cerramiento, con medios 
manuales, dejándolos enrasados con la superficie 
del mismo, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor y remate de la zona 
cortada con mortero de cemento, dejándola 
enrasada con el resto del paramento de fachada, 
lista para la aplicación de revestimiento. 

6,16 SEIS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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1.18 Ud Perforación con corte húmedo de muro de 
hormigón macizo, de 152 mm de diámetro, hasta 
una profundidad máxima de 35 cm, mediante 
perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. 
Perforación con corona diamantada. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

46,03 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

    2 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA         
2.1 ud Elemento pasamuros para tubos, canales de 

instalaciones protegidos y retacados en muros de 
fábrica u hormigón, i. replanteo, aplomado, posición 
de juntas y conectado. Completamente colocado. 

44,35 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.2 ud Ayuda de albañilería a instalaciones 
(calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, 
voz y datos,gas, contraincendios y demás ...) 
incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de 
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares. 

216,22 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

2.3 m² Ejecución de hoja principal de cerramiento de 
fachada de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 
cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, 
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles 
mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta 
adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de pavimento. Preparación del 
mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para 
la resolución de los huecos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 

22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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2.4 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de 
fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, 
recibida con mortero de cemento confeccionado en 
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y 
roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de pavimento. Preparación del 
mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para 
la resolución de los huecos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 

17,35 DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

2.5 m² Formación de revestimiento continuo de mortero 
de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical 
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial 
bruñido, con colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis en el centro del espesor del mortero, 
para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, mediante la 
aplicación de una primera capa de mortero de 
cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de 
agarre al paramento, colocación de malla de fibra 
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros 
entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, 
formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a un metro, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. Listo para 
pintar. 

16,00 DIECISEIS EUROS 

2.6 m² Preparación superficial del hormigón estructural 
con medios manuales, mediante picado con martillo 
eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado 
hasta llegar a las armaduras, para proceder 
posteriormente a la aplicación de productos 
reparadores y protectores en estructura de 
hormigón armado. Incluso p/p de limpieza de los 
restos de hormigón adheridos a las armaduras, 
eliminación del polvo generado durante los 
trabajos, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la 
superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la 
superficie soporte. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 

23,47 VEINTITRES EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
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2.7 m² Aplicación manual de puente de unión de dos 
componentes a base de resina epoxi, entre 
hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero 
endurecido, garantizando la adherencia entre 
ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p 
de limpieza previa de la superficie soporte y 
preparación de la mezcla de ambos componentes. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. 

10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

2.8 m² Aplicación manual de mortero aligerado, 
modificado con polímeros y reforzado con fibras, de 
retracción compensada, con una resistencia a 
compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y 
un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa 
de 15 mm de espesor medio, para reparación 
estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p 
de humectación previa de la superficie de 
hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de 
aristas, acabado superficial fratasado con esponja 
o fratás y curado. 

36,98 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.9 Ud Hormigón armado HA-25 N/mm2 (para 
reposición de alero de cubierta roto para el paso de 
chimenea de caldera con hormigón armado, 
manteniendo espesor del alero y garantizando 
continuidad del alero existente), consistencia 
plástica, Tmáx.20 mm., cemento 300Kg/m3, 
relación a.c. 0,50, para ambiente tipo IIa, elaborado 
en central en relleno de encepados, zapatas, 
enlaces, vigas riostras, losas de cimentación, 
zanjas de cimentación y arranques de escalera, 
horizontales o inclinados, en 1 ó 2 plataformas, 
incluso armadura B500S (cuantía según detalle 
gráfico), encofrado y desencofrado por todas sus 
caras u hormigonado contra el terreno según 
características del terreno e instrucciones de D.F., 
vertido por medios manuales o grúa, pasos de 
instalaciones, vibrado y colocado. Incluso 
aplicación de puente de unión sobre el hormigón 
existente y colocación de varillas de conexión 
tomadas con resina epoxi, previa limpieza de 
hormigón y armaduras para garantizar la 
adherencia, . Según normas NTE-CSZ-EME y 
EHE. Medido en volumen teórico. 

277,63 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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    3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS         
3.1 Ud Suministro e instalación de sistema de 

protección contra caídas de altura mediante línea 
de anclaje horizontal permanente, de cable de 
acero, con amortiguador de caídas, de hasta 10 m 
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje 
terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de 
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 
anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 
con tratamiento térmico T6, acabado con pintura 
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable 
AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 
ojo en un extremo y horquilla en el extremo 
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal 
manual; protector para cabo; placa de señalización 
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso 
fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos 
químicos, arandelas y tornillos de acero. 
Totalmente montada. Se podrá sustituir por línea 
de vida tipo carril, con todos sus elementos, 
totalmente instalada, a petición de la D.F. 

366,64 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

3.2 m2 Suministro y colocación de aislamiento térmico 
en solera o forjado bajocubierta, mediante placas 
rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 
4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en 
dos capas contrapeadas para hacer un total de 
100mm, ancladas con setas de plástico por disparo 
directo, taladro o grapado según instrucciones de 
D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reacción 
al fuego A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y 
p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie 
de apoyo, retirada de cualquier elemento existente 
sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones 
en funcionamiento según instrucciones de D.F., 
corte, solapes y colocación. Marcado CE. Medido 
descontando huecos. 

10,02 DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

3.3 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas, con paneles sándwich 
aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 
mm de ancho, formados por doble cara metálica de 
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm 
y alma aislante de poliuretano de densidad media 
40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio) mediante tornillo autorroscante o 
gancho. Incluso p/p de elementos de fijación, 
accesorios, piezas especiales, remates y juntas. 
Totalmente instalado y rematado. 

19,52 DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.4 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas con placas translúcidas de 
poliéster, de perfil gran onda, formadas por resina 
de poliéster reforzada con fibra de vidrio, de 1 mm 
de espesor, con una transmisión de luminosidad 
del 85%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de solapes, elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras 
piezas de remate para la resolución de puntos 
singulares. 

17,73 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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3.5 m Formación de limahoya con doble tabique 
aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillo 
cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con 
mortero de cemento M-5, macizado de mortero de 
cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,82 
mm de espesor y 650 mm de desarrollo, 
preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas 
especiales, solapes, fijaciones, conexiones a 
bajantes y junta de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. 
Formación de tabiques aligerados. Remate superior 
de los tabiques aligerados mediante mortero de 
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y 
conexiones a bajantes. 

47,76 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.6 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC 
con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 
mm, color blanco, para recogida de aguas, formado 
por piezas preformadas, fijadas mediante gafas 
especiales de sujeción al alero, con una pendiente 
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, 
remates finales del mismo material, y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. 
Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de 
las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

18,58 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

3.7 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC 
con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color blanco, 
para recogida de aguas, formada por piezas 
preformadas, con sistema de unión por enchufe y 
pegado mediante adhesivo, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 
edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Marcado de la situación de las abrazaderas. 
Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, 
comenzando por el extremo superior. Resolución 
de las uniones entre piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 

14,82 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

3.8 m Suministro y montaje de bajante de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de fundición gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión a presión con 
junta elástica. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 
zona a unir, colocación de la junta elástica y 
conexión de las piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 

41,20 CUARENTA Y UN EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
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3.9 ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de 
dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad en 
base a mediciones desglosadas, de hormigón en 
masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de 
hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 
cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso 
encofrado metálico recuperable amortizable en 20 
usos, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluso manquito 
deslizante arenado para unión de bajante a arqueta 
según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de 
la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación del 
encofrado metálico. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Desencofrado. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación 
de la tapa con junta de goma de estaquidad y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de 
servicio. 

120,29 CIENTO VEINTE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

3.10 m² Formación de aislamiento en cerramientos de 
doble hoja de fábrica, rellenando el interior de la 
cámara de aire de hasta 50 mm de espesor medio, 
mediante insuflación, desde el exterior, de nódulos 
de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con 
densidad 35 kg/m³ y conductividad térmica 0,034 
W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflación, 
inspección endoscópica de la cámara de aire, 
realización de taladros, protección de elementos 
colindantes, tapado de los taladros ejecutados en el 
paramento con mortero de cemento y limpieza. 
Incluye: Inspección endoscópica de la cámara de 
aire. Realización de taladros en el paramento. 
Protección de los elementos del entorno que 
puedan verse afectados durante los trabajos de 
insuflación. Insuflación del aislamiento. Tapado de 
los taladros. Limpieza final. 

25,60 VEINTICINCO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

3.11 m² Formación de impermeabilización en cornisa de 
hormigón armado, mediante la ejecución de ligeras 
pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero 
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, 
fratasada y limpia, sobre la que se colocará una 
capa de 2 mm de espesor de revestimiento 
impermeabilizante elástico color gris, compuesto de 
polímeros sintéticos en dispersión, cargas y 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos. Incluso 
p/p de remates en puntos singulares y encuentro 
con paramento vertical. Totalmente terminada. 
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de 
mortero de formación de pendientes. Amasado con 
espátula. Extendido de una primera capa sobre el 
soporte. Secado. Aplicación de una segunda capa 
cruzada con respecto a la primera capa. Repasos y 
limpieza final. 

22,54 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

    4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS         
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4.1 m² Sistema de aislamiento térmico por el exterior 
tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, 
basado en adherir placas de poliestireno expandido 
tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda 
de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las 
placas serán adheridas con capa de mortero 
COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA 
STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de vidrio con 
tratamiento antiálcalis y peso 160 gr/m2 + capa de 
mortero COTETERM-M (resistencia al impacto 
clase II según DITE 06/0089 ETAG004). En parte 
baja hasta una altura de 2 m las placas serán 
adheridas con capa de mortero COTETERM-M 
IMPACT + armado con COTETERM MALLA 
ANTIVANDÁLICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en 
fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso 
340gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M 
IMPACT (resistencia al impacto clase I según DITE 
06/0089 ETAG004). Capa de preparación 
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa 
de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. 
Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE 
(según DITE 04-0076), de tipo y longitud adecuado 
y en cantidad necesaria. Incluidos perfiles de 
arranque, goterón, laterales, juntas horizontales, de 
dilatación en acero inox., esquina, refuerzo y 
solución de encuentros con carpintería y puntos 
singulares, incluso los accesorios necesarios para 
la instalación de cargas. Incluida la preparación de 
cualquier tipo de soporte, juntas de trabajo con 
empleo de cinta adhesiva, solapes. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares y 
andamiajes para colocación a cualquier altura. 
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

52,03 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

4.2 m Remate de zócalo exterior en paramentos 
verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a 
escoger por D.F., dims. 400x200x35 mm., hasta 
una altura máxima de 60 cm. (patios aulas), 
tomado con cemento cola y atornillado para 
recibido, incluso aplomado y montaje en obra, 
incluso cortes, recibido de albañilería, preparación
de sopoerte según instrucciones de D.F. y fijación 
mecánica. 

12,77 DOCE EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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    5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA         
5.1 Ud Reducción de puerta formada por tubos de 

aluminio, para adaptarla al nuevo espesor de 
cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, 
corte de las piezas según medidas tomadas en 
obra, reposición de cerradura, remates y 
recolocación en su lugar de origen, con p.p. de 
colocación de batiente y reposición de acabado 
superficial en las partes afectadas por los trabajos. 

57,68 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.2 Ud Reducción de barreras de delimitación de patios 
entre aulas de la fachada oeste, para adaptarla al 
incremento de espesor de cerramiento, incluso 
desmontaje, traslado a taller, corte de las piezas 
según medidas tomadas en obra, remates y 
recolocación en su lugar de origen. 

57,68 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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5.3 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior 
abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, 
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo 
o equivalente, con rotura de puente térmico, de 
canal europeo, de dimensiones, apertura, posición 
y colocación de puertas según documentación 
gráfica e instrucciones de DF, incluyendo 
dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo 
tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-
5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con 
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 
2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. 
Bisagras mecánicas de dos o tres palas a la vista u 
ocultas según indicaciones de la DF. Resistencia al 
impacto de cuerpo blando de Clase 5 según norma 
UNE. Los perfiles de aluminio estarán provistos de 
rotura de puente térmico obtenida por inserción de 
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de 
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de 
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta 
de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura antipánico homologados con la serie 
suministrados por STAC Cortizo, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería 
de acero inox, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras de 
seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento 
según criterios de D.F., manilla tipo cortizo 
inoxidable. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
de juntas con cerramiento mediante Membrana 
Duo formada por una película de copolímero de 
polietileno reforzada de un fieltro y dotado con 
bandas adhesivas y de una red plástica para 
fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra 
y ajuste final en obra.Perfilería, juntas y herrajes 
con certificación de marcado CE según UNE-EN 
14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. 
Acabado superficial anodizado, efectuado en un 
ciclo completo que comprende las operaciones de 
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica 
con un valor mínimo clase 20 micras calidad 
EWAA-EURAS,. Incluye colocación de la 
carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas 
perimetrales, realización de pruebas de servicio, 
herrajes, manillas y remates. Incluso remates 
perimetrales exteriores e interiores en chapa 
plegada de alumnio anodizado en color natural, 
colocación según planos de detalle. Incluso 
trabajos necesarios para el remate de huecos, 
listos para el pintado posterior. Cierrapuertas en el 
marco superior para gran intensidad de tráfico y 
peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a 
escoger por D.F. Totalmente montada y probada. 

265,24 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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5.4 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior 
con parte fija y parte practicable para acristalar con 
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de 
Puente Térmico o equivalente en calidad y precio, 
de dimensiones, apertura, posición y colocación 
según documentación gráfica e instrucciones de 
D.F., realizada con canal europeo compuesto por 
perfiles de aluminio extruído tsac aleación de 
aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio 
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los 
perfiles de aluminio están provistos de rotura de 
puente térmico obtenida por inserción de varillas 
aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería 
de acero inox, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medios de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y 
herrajes con certificación de marcado CE según 
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado 
anodizado en color definido por la dirección 
facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, 
efectuada con ciclo completo que comprenda las 
operaciones previas de limpieza, desengrase y 
satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y 
acristalado en obra con las siguientes 
características: 
· Marcos tubulares multicámaras 
simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. 
Rotura de puente térmico por ensamblaje con
barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 
25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en 
travesaños y marcos. 
· Hojas multicámara basadas en un 
módulo de 55 y 63mm.  
· Ocultación completa de las juntas 
exteriores. 
· Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador 
de acero inoxidable. Herraje en el color de la 
carpintería propios del sistema. 
· Puesta en obra con perfiles 
complementarios ensamblados en el autoclip del 
marco.  
· Travesaños verticales según detalles de 
carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 
14mm de espesor, hacia el interior. 
· Aperturas practicables limitada segun 
instrucciones de D.F., con llave amaestrada según 
posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores 
de bisagras, enmarcadas por los refuerzos 
verticales.  
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 
12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según 
Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2000  Clase  C5  
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire 
y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de 
vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP 
mono componente Fm810 de ILLBRUCK o 
equivalente en calidad y precio para el sellado de 
carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada 
sobre soporte existente. incluso adaptación de 
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas 
de remate/recercados con el resto paramentos por 
el interior y el exterior, vierteaguas, banda 
impermeable perimetral según CTE, montaje y 
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios 
para el remate de huecos, listos para el pintado 
posterior.

165,56 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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5.5 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior 
con parte practicable para acristalar con Sistema 
tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente 
Térmico o equivalente en calidad y precio, de 
dimensiones, apertura, posición y colocación según 
documentación gráfica e instrucciones de D.F., 
realizada con canal europeo compuesto por perfiles 
de aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 
y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles 
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio 
están provistos de rotura de puente térmico 
obtenida por inserción de varillas aislantes de 
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes 
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medios 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación 
de marcado CE según UNE-EN 14351-1. 
Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color 
definido por la dirección facultativa con 20 micras 
calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 
completo que comprenda las operaciones previas 
de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello 
fabricado en taller e instalado y acristalado en obra 
con las siguientes características: 
· Marcos tubulares multicámaras 
simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. 
Rotura de puente térmico por ensamblaje con 
barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 
25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en 
travesaños y marcos. 
· Hojas multicámara basadas en un 
módulo de 55 y 63mm.  
· Ocultación completa de las juntas 
exteriores. 
· Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador 
de acero inoxidable. Herraje en el color de la 
carpintería propios del sistema. 
· Puesta en obra con perfiles 
complementarios ensamblados en el autoclip del 
marco.  
· Travesaños verticales según detalles de 
carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 
14mm de espesor, hacia el interior. 
· Aperturas practicables limitada segun 
instrucciones de D.F., con llave amaestrada según 
posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores 
de bisagras, enmarcadas por los refuerzos 
verticales.  
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 
12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según 
Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2000  Clase  C5  
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire 
y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de 
vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP 
mono componente Fm810 de ILLBRUCK o 
equivalente en calidad y precio para el sellado de 
carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada 
sobre soporte existente. incluso adaptación de 
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas 
de remate/recercados con el resto paramentos por 
el interior y el exterior, vierteaguas, banda 
impermeable perimetral según CTE, montaje y 
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios 
para el remate de huecos, listos para el pintado 
posterior. 

160,41 CIENTO SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

   Página  18
 

5.6 ml Vierteaguas de aluminio anodizado 
Remate perimetral de bordes libres y contra
cerramientos del edificio, de paneles sandwhich de 
cubierta del ascensor con chapa de aluminio 
anodizado en color natural, con un espesor mínimo 
de 15 micras, y 40 cm de desarrollo, recibidas con 
adhesivo resina epoxi. Incluso saneado y recorte 
de paneles sandwich existentes, p/p de 
regularización de la superficie soporte con mortero 
de cemento hidrófugo M-15, formación de juntas 
entre piezas y en encuentros con otros materiales, 
y sellado de las mismas con adhesivo en frío. 

23,04 VEINTITRES EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

5.7 ml Suministro y colocación de caja de persiana 
registrable de madera maciza de pino tratado con 
sales o tablero fenólico de 19mm, bisagras de 
acero inoxidable y sistema de apertura por push. 
Adaptada a las medidas de huecos existentes e 
instrucciones de D.F., tornillería y prisioneros de 
acero inoxidable, incluso sellado de juntas con 
silicona neutra, limpieza y costes indirectos. 
Totalmente  montada y funcionando. 

21,17 VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

5.8 m2 Suministro y colocación de persiana enrollable 
de aluminio anodizado, acabado y color a escoger 
por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento 
térmico a base de espuma inyectada de 
poliuretano. Dos persianas independientes por 
cada ventana, excepto VB01 y VC03, que tendrán 
una única persiana, y VC04, que dispondrá de tres 
persianas independientes. Con sus 
correspondientes guías, remates y recercados para 
las lamas,  i/accesorios, ayudas de albañilería, 
montaje en cajón para accionar mediante torno y 
p.p. de costes indirectos. Colocada, nivelada y 
funcionando. Medida según superficie de hueco 
cubierto. 

50,69 CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

5.9 ud Suministro y colocación de torno para 
accionamiento de persiana mediante cable bajo 
guía de 6mm y manecilla de aluminio incluso 
trabajos de ayuda de albañilería para colocación 
del mismo, caja de mecanismo, recibido y demás 
accesorios necesarios, totalmente montado e 
instalado, dentro del perfil de la ventana o en el 
tabique existente según instrucciones de D.F. 
Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de 
medios auxiliares (carril reductor eje, polea y 
recogedor), colocado, regulado y funcionando. 

43,94 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

5.10 ud Suministro y colocación de mosquitera de 
aluminino practicable/enrollable para ventana de 
cocina según normativa de Sanidade de Persialux 
o equivalente en calidad y precio. Incluso, montaje 
de guías, remates de aluminio en color a escoger 
por D.F., regulación, aotnillada con elementros de 
acero inoxidable. Instalada y rematada 

96,20 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
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5.11 m2 Suministro y colocación de doble 
acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio 
bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) 
y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip 
Silence  6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire 
de 14 mm con perfil separador de aluminio 
(4/14/3+3 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 
por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño 
gráfico de planos en carpintería e instrucciones de 
D.F., vidrios en una pieza completa de toda la 
medida, biselados, con calzos y galces, incluso 
colocación de junquillos, montaje y regulación, 
según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado. 

67,82 SESENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

5.12 m2 Suministro y colocación de doble 
acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio 
bajo emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo 
Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior 
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor 
(5+5), y cámara de aire de 14 mm con perfil 
separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cám./ext.) y 
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en 
frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en 
carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en una 
pieza completa de toda la medida, biselados, con 
calzos y galces, incluso colocación de junquillos, 
montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo 
realmente ejecutado. 

65,22 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 

5.13 m Remate perimetral de bordes libres y contra 
cerramientos del edificio, de paneles sandwhich de 
cubierta del ascensor, así como cierre de la junta 
vertical entre el cerramiento norte del bloque de 
dirección y profesores y el cerramiento del 
ascenosr, con chapa de aluminio lacado en color 
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, 1,5 mm de espesor y 40 cm de 
desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi y 
fijación mecánica. Incluso saneado y recorte de 
paneles sandwich existentes, p/p de regularización 
de la superficie soporte con mortero de cemento 
hidrófugo M-15, formación de juntas entre piezas y 
en encuentros con otros materiales, y sellado de 
las mismas con adhesivo en frío. 

32,02 TREINTA Y DOS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

5.14 Ud Rejilla de aireación universal ø 180, (øint. 150) 
adaptable a diferentes diámetros por su sistema de 
muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en 
ABS, lacada blanca, resistente al envejecimiento 
por la exposición a los agentes atmosféricos, de la 
marca Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equivalente. 
Para su instalación en taladros øint. 150 realizados 
en los muros que delimitan la cámara sanitaria para 
su venitlación natural. Incluso replanteo, colocación 
y fijación mediante elementos de anclaje y/o masilla 
de poliuretano. Totalmente instalada. 

9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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    6 INSTAL. ILUMINACION         
6.1 ud Reinstalación en los pasillos de aulas de las 

plantas baja, 1ª y 2ª de luminaria existente 
previamente retirada del interior de las aulas de 
edificio, en sustitución de las anteriores, incluso la 
instalación de conexión, placas base, tornillería, el 
correspondiente cableado para su reposición, 
realizada a cualquier altura y por los medios 
necesarios, includos medios auxiliares. 

1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

6.2 ud Suministro y colocación de iluminación adosable 
de LED (según el resultado del estudio lumínico del 
recinto), modelo Core Line Adosable SM120V 
LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o 
equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT 
mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. 
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de 
derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño 
material para la alimentación de las luminarias 
desde los puntos de alimentación existentes, 
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 
lum/W, en LED, con un índice de reproducción 
cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura 
de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo 
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. 
Vida útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano 
de obra, sistema de regulación DALI, pequeño 
material, replanteo, cables libre de halógenos de 
conexión a instalación existente según 
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y 
conexionado a cualquier altura. 

141,02 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 

6.3 ud Suministro y colocación de sistema de 
regulación multisensor y controlador de iluminación 
DALI, para luminarias e instalación existente o de 
nueva colocación, en un sólo equipo para el control 
de ocupación, luz natural, regulando gradualmente 
el flujo de la luminaria cuando el nivel de 
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la 
aportación de luz natural, éste por encima del valor 
seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 
2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad 
para controlar un mínimo de 15 luminarias. 
Compatible con el estándar de gestión BMS. Para 
montaje empotrado en techo o superficie y para 
alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte 
proporcional  tubo PVC rígido de D= 20 gp9 (libre 
de halógenos) y conductor de cobre unipolar 
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. 
(incluye alimentación a regulador y luminarias), 
incluído caja de derivación, mecanismo dimmer 
giratorio  con placa dime, así como marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 

115,04 CIENTO QUINCE EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 

6.4 m Circuito "alumbrado jardin", realizado 
subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 
50 mm. de diámetro y conductores de cobre 
aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para 
pública concurrencia, incluido p.p. cajas registro, 
tendido del conductor en su interior y terminales 
correspondientes. Medición teórica sobre trazado 
de proyecto. 

8,44 OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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6.5 ud Columna de 7 m. de altura, compuesta por los 
siguientes elementos: columna troncocónica de 
chapa de acero galvanizado según normativa 
existente, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de 
tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de 
ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, 
provista de cerco y tapa de hierro fundido, 
cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, 
montado y conexionado. 

396,88 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

6.6 ud Luminaria cerrada con marco y carcasa de 
aluminio tipo Town Guide Performer BDP100 
grennline 5000lm de Philips o equivalente, con 
cierre en vidrio plano templado, con inclinación 
para entrada lateral (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º), 
montada en poste lateral o en vertical, con 
alojamiento del equipo eléctrico, grado de 
protección IP66 IK10, con lámpara LED de 5.000 
lm. Rendimiento de luminaria de 100 lum/W; Vida 
garantizada de la luminaria de 50.000 H. Instalado, 
incluido montaje y conexionado. 

138,75 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    7 PINTURAS Y DECORACIÓN         
7.1 m2 Revestimiento de paramentos interiores con 

pintura plástica mate de máxima calidad  sin 
presencia de metales pesados , lavable, para 
interior en paramentos horizontales y verticales. 
Con emplastecido previo de faltas y preparación de 
soporte en tabiques existentes en zona de reforma. 
Color a elegir por la D.F., i/limpieza de superficie de 
polvo, grasa y posibles adherencias e 
imperfecciones, retirada y resposición de 
elementos adosados a pared como extintores, 
cuadros, percheros..., encintado de cualquier 
instalación o complemento existente en el centro, 
saneado previo de zona afectada por la humedad, 
mano de imprimación y acabado con dos manos 
con brocha o rodillo. Parte proporcional de pintado 
de tuberías de calefacción que discurran vistas en 
paramentos con pintura compatible con el soporte. 
Cumpliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. 
Medida la superficie ejecutada, excepto las 
ventanas que se compensan con los jambeados. 

5,11 CINCO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

7.2 m Pintura al esmalte sintético con laca 
nitrocelulósica con acabado brillante o mate a 
escoger por D.F., sobre carpintería de madera o 
panel de fibras reforzado de persiana, previo 
sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, 
lijados, mano de pistola y mano final de laca 
satinada. Colores y acabados a escoger por D.F. 
según muestras a presentar en obra. Medida la 
superficie ejecutada. 

9,76 NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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7.3 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos, 
quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revestimientos, 
mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por partículas de silicato de 
aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación 
Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi 
toda la capa de laminación, el óxido visible y las 
partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 
66% de la superficie limpia y de color gris, para 
proceder posteriormente a la aplicación de una 
protección antioxidante (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de 
equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire 
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, 
retirada y carga del material proyectado y de los 
restos generados sobre camión o contenedor. 
Incluso protección de vidrios y otros elementos 
próximos durante la realización de los trabajos. 

5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

7.4 m² Formación de capa de esmalte sintético, color 
blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero 
laminado en estructuras metálicas, mediante 
aplicación de dos manos de imprimación 
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 
antioxidante, con un espesor mínimo de película 
seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un 
espesor mínimo de película seca de 40 micras por 
mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de 
imprimación. Incluso protección de vidrios y otros 
elementos próximos durante la realización de los 
trabajos. 

13,11 TRECE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

7.5 ud Unidad de creación de identidad coporativa, 
marquesina. logos y cierre con características a 
determinar por la D.F. según estudio del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia. 

12.600,00 DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS 

7.6 m² Formación de capa de protección 
anticarbonatación en elementos de hormigón y 
mortero, mediante dos manos (fondo y acabado) 
con revestimiento elástico a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, impermeable al 
dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, 
color gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un 
rendimiento de 0,15 kg/m² cada mano. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la 
mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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7.7 m² Formación en fachadas de capa de acabado 
para revestimientos continuos bicapa con pintura 
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 
dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base 
de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al 
agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del 
soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos 
adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones formación de juntas, rincones, 
aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del 
soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    8 EQUIPAMIENTO         
8.1 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de 

celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm. 
de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para 
mejora del acondicionamiento acústico de las 
aulas. Colocación plafonada al techo mediante 
cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo 
siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente 
terminado. 

20,13 VEINTE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

8.2 Ud Suministro y colocación de escalera 
escamoteable de madera de pino nórdico, de 2 
tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 
a 331 cm y para un hueco de 120x60 cm, con 
varilla pasamanos en un lateral, tapa interior de 
madera lacada en blanco, de 56 mm de espesor, 
formada por dos chapas de madera con cámara 
intermedia de poliuretano, barra de apertura de 85 
cm de longitud y cajón de tablero contrachapado de 
21,5 cm de altura, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5. Incluso replanteo segúnn 
indicaciones de la D.F. Totalmente montada. 

518,43 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    9 GESTIÓN DE RESIDUOS         
9.1 ud Transporte y gestión de residuos de obra y de 

reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, 
incluso tasas y solicitudes (los materiales 
procedentes de la excavación ya incluidos en 
movimiento de tierras). Realizada por gestor 
autorizado según RD 105/2008 y Orden 
MAM/304/2002. 

636,54 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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9.2 ud Transporte y gestión de residuos de demolición 
de obra de edificio existente, revestimientos, 
cubiertas, muros y cimentaciones por los medios 
necesarios, según proyecto de demolición, con 
triturado o cualquier medida necesaria para su 
reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales 
procedentes de la excavación ya incluidos en 
movimiento de tierras). Según anexo realizada por 
gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden 
MAM/304/2002. 

230,51 DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

    10 SEGURIDAD Y SALUD         
10.1 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en 

chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

96,74 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

10.2 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 485/97. 

1,14 UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS

10.3 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y 
blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

10.4 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., 
normalizada, con trípode tubular, amortizable en 
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

10.5 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 
usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,21 UN EURO CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

10.6 ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos 
de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado. 

158,17 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

10.7 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 
70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y 
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 

31,97 TREINTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

10.8 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

10.9 ud Pantalla para protección contra partículas, con 
sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

0,38 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

10.10 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

0,98 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

10.11 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

0,26 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

10.12 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS 

10.13 ud Juego de tapones antiruído de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.14 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

4,80 CUATRO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

10.15 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

6,80 SEIS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

10.16 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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10.17 ud Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO 

10.18 ud Par de botas de seguridad con plantilla y 
puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

2,17 DOS EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

10.19 ud Par de botas de seguridad con plantilla y 
puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

10.20 ud Almohadilla de poliuretano para la protección de 
las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

10.21 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal 
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

10.22 ud Cinturón de sujeción con enganche dorsal, 
fabricado en algodón anti-sudoración con bandas 
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas 
de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

3,66 TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

10.23 ud Equipo completo para trabajos en vertical y 
horizontal compuesto por un arnés de seguridad 
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con 
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble 
función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. 
de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. 
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

10.24 ud Costo mensual de formación de seguridad y 
salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 

37,60 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

10.25 ud Reconocimiento médico básico I anual
trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 
parámetros. 

42,23 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.   
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  1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES     
1.1 m Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones que trnascurren por la 

fachada. Realizadas mediante retirada de la instalación vista existente con los 
correspondientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavación de 
zanja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con entibación 
para zanjas de mayor altura de 80cm. Realización de traslado de la canalización eléctrica o de 
comunicaciones dentro de tubo rígido de 80 y 160mm según instrucciones de DF con nuevo 
cableado envainado de la sección correspondiente para redes de distribución desde la red 
existente o en cajeado de zócalo con canal de aluminio ranurado. La canalización enterrada 
dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), 
válvulas de línea. Posterior relleno con marcado y compactado en zanja o pozos en tierra, 
transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolición de cualquier tipo de 
solera y retirada de canalizaciones o arquetas. Se repondrá el material de acabado de 
pavimento equivalente a existente y se colocarán arquetas de registro en extremos y cambios 
de dirección. Colocación de postes de acometida a red existente y de enganche a red general 
de interior de edificio. Completamente terminada con pruebas de funcionamiento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,250 h. 14,00 3,50   
  Peón ordinario 0,262 h. 10,40 2,72   
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 13,50 6,75   
  (Maquinaria)     
  Retroexcavadora 2 0,100 h 18,66 1,87   
  Retro-pala con martillo rompedor 0,025 h. 48,45 1,21   
  Camión basculante 4x2 10 t. 0,050 h. 24,37 1,22   
  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,050 ud 53,34 2,67   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm. 0,050 m3 6,22 0,31   
  Pequeño material 0,050 ud 1,21 0,06   
  Hormigón HM-25/P/20/I central 0,050 m3 86,21 4,31   
  Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 3,000 m. 0,84 2,52   
  Tubo PVC refor. abocar.M 50/gp7 1,000 m. 2,30 2,30   
  Arqueta polipropi. válv.-acomet. 0,250 ud 5,97 1,49   
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 0,93   
              31,87

1.2 m. Retirada de chimenea de caldera, de doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de 
resguardo y posterior recolocación en su ubicación original, pero a mayor distancia del 
paramento de soporte, según instrucciones de D.F., de manera que se eleve completamente 
en vertical, sin quiebros y evitando los aleros de las cubieras, hasta alcanzar la altura 
necesaria sobre la parte más alta de éstas, con reposición de la parte proporcional de los 
elementos afectados, adaptación del trazado en caso necesario, con p/p de soporte mediante 
escuadras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y a hoja exterior y resistente de 
fábrica de ladrillo, de la fachada original, una vez revestida con SATE, sellado a cerramientos, 
medios de elevación y seguridad. Incluso retirada y carga manual del material desechado y de 
los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 
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  (Mano de obra)     
  Ayudante 0,120 h. 11,20 1,34   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,120 h. 13,80 1,66   
  (Maquinaria)     
  Camión con pluma de 14 T 0,060 h. 40,12 2,41   
  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,200 ud 53,34 10,67   
  (Materiales)     
  Chimenea aislada inox-inox 125 0,250 ud 85,65 21,41   
  3% Costes indirectos 1,12   
              38,61

1.3 ud Retirada de altavoces y bafles exteriores así como toda la instalación de conexión, placas 
base, tornillería, el correspondiente cableado y canalización desde caja de derivación interior, 
para su custodia y posterior recolocación con la reposición de medios de anclaje necesarios, 
realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y 
demás medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de acopio y protección del material 
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y 
funcionando. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista 1,000 h. 10,44 10,44   
  (Maquinaria)     
  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 1,000 ud 53,34 53,34   
  3% Costes indirectos 1,91   
              65,69

1.4 m Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en 
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperación del 
material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco 
fijada mecánicamente al soporte (a través del SATE) con tornillería de acero inoxidable y 
dimensión suficiente, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. 
Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior 
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,085 h. 13,50 1,15   
  Ayudante electricista 0,085 h. 10,44 0,89   
  (Materiales)     

  
Canaleta en PVC blanco para cableado formada por 
canal y tapa 

1,000 ud 5,90 5,90
  

  Pequeño material 1,000 ud 1,21 1,21   
  3% Costes indirectos 0,27   
              9,42
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1.5 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios 
manuales y recuperación del material para su posterior reubicación en su mismo 
emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de mástil o torreta de soporte, cableado superficial, 
accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. Incluso instalación tras la sustitución del tejado. Totalmente instalada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 4,405 h 17,82 78,50   
  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 4,405 h 16,10 70,92   
  3% Costes indirectos 4,48   
              153,90

1.6 m2 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de 
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, 
mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del 
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor, o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a 
cualquier altura. Según instrucciones de D.F. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante 0,250 h. 11,20 2,80   
  Peón ordinario 0,200 h. 10,40 2,08   
  3% Costes indirectos 0,15   
              5,03

1.7 m Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucción de 
D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos 
con dintel de hormigón y ladrillo, de accesorios de manipulación, cercos, recercados, 
mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas, cortinas trasdosadas y demás accesorios, por 
medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los 
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor y con p.p. de 
medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,200 h. 14,00 2,80   
  Peón ordinario 0,150 h. 10,40 1,56   
  3% Costes indirectos 0,13   
              4,49

1.8 ud Retirada de luminaria de fachada y toda la instalación de conexión, placas base, tornillería, 
el correspondiente cableado y canalización desde caja de derivación, incluso retirada y carga 
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, 
sobre camión o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos 
medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista 1,000 h. 10,44 10,44   
  (Maquinaria)     
  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 1,000 ud 53,34 53,34   
  3% Costes indirectos 1,91   
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              65,69

1.9 ud Selección, con aprobación de la D.F., de 18 de las luminarias existentes a retirar de aulas, 
con carcasa y pantalla, de reciente instalación, que presenten mejores condiciones, para su 
posterior reaprovechamiento instalándolas en los corredores de aulas de plantas baja, 1ª y 2ª. 
Incluso retirada de la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente 
cableado para su reposición, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos 
medios auxiliares. Incluso acopio y conservación en óptimas condiciones hasta su posterior 
reinstalación. Incluso retirada y carga manual del material desechado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista 0,100 h. 10,44 1,04   
  3% Costes indirectos 0,03   
              1,07

1.10 ud Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, 
placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con retirada y carga 
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, 
sobre camión o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos 
medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista 0,100 h. 10,44 1,04   
  (Maquinaria)     
  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,050 ud 53,34 2,67   
  3% Costes indirectos 0,11   
              3,82

1.11 ud Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios 
manuales, tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si 
fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto 
estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusión de m2. 
Según instrucciones de D.F. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 20,000 h. 10,40 208,00   
  3% Costes indirectos 6,24   
              214,24

1.12 m3 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con rotura de 
pavimentos existentes, extracción de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con 
p.p. de medios auxiliares., incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para encofrado de 
cimentación. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la profundidad de los 
mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medición 
teórica de zapata o zanja. No se considerarán excesos de medición por aumento de 
dimensiones del pozo o viga en planta. Incluso retirada y carga manual de la tierra no 
reutilizada sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 1,000 h. 10,40 10,40   
  (Maquinaria)     
  Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,150 h. 45,54 6,83   
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  Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,150 h. 35,50 5,33   
  3% Costes indirectos 0,68   
              23,24

1.13 m3 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de 
residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala 
cargadora, y productos seleccionados según normativa vigente, incluso medidas de protección 
colectivas. 

    

  (Maquinaria)     
  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,040 h. 34,81 1,39   
  Camión basculante 4x2 10 t. 0,040 h. 24,37 0,97   
  Canon de gestor autorizado residuos 1,000 m3 1,60 1,60   
  3% Costes indirectos 0,12   
              4,08

1.14 m² Demolición de forjado de hormigón armado o pretensado, con martillo compresor de 2000 
L/min o cualquier medio necesario, i/apeo previo, repasado de conexión con el resto del 
edificio, corte de ferralla necesaria, repasado con mortero de reparación elementos que 
quedan al descubierto según instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga 
sobre camión o contenedor y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,060 h. 14,00 0,84   
  Oficial segunda 0,600 h. 12,00 7,20   
  Ayudante 0,060 h. 11,20 0,67   
  Peón ordinario 0,600 h. 10,40 6,24   
  (Maquinaria)     
  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,300 h. 1,88 0,56   
  (Materiales)     
  Puntas plana 20x100 0,010 kg 2,50 0,03   
  3% Costes indirectos 0,47   
              16,01

1.15 m² Desmontaje de cobertura de placas translúcidas de poliéster y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correas estructurales metálica (sin retirada de éstas), a menos de 20 m 
de altura, en cubierta inclinada; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,305 h. 10,40 3,17   
  (Resto obra) 0,06   
  3% Costes indirectos 0,10   
              3,33
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1.16 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso 
p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y 
personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluye: 
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto. 
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos. 
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación. 
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra. 
5) Plataformas  elevadora para subir personal por el exterior de la obra. 
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de amianto. 
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS). 
8) Humectación de las placas con una solución acuosa. 
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona 
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS). 
11) Transporte de residuos peligrosos. 
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de 
fibrocemento con amianto y sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,310 h. 14,00 4,34   
  Peón especializado 0,310 h. 10,70 3,32   
  (Maquinaria)     
  Canon de gestor autorizado residuos 1,000 m3 1,60 1,60   
  Transporte especial-contenedor 1,000 m3 12,00 12,00   
  (Resto obra) 0,64   
  3% Costes indirectos 0,66   
              22,56

1.17 M Corte de fracción de vierteaguas prefabricados sobresaliente del cerramiento, con medios 
manuales, dejándolos enrasados con la superficie del mismo, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor y remate de la zona cortada con mortero de cemento, 
dejándola enrasada con el resto del paramento de fachada, lista para la aplicación de 
revestimiento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,200 h. 14,00 2,80   
  Peón ordinario 0,200 h. 10,40 2,08   
  (Materiales)     
  Remates perimetrales 1,000 m 1,10 1,10   
  3% Costes indirectos 0,18   
              6,16
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1.18 Ud Perforación con corte húmedo de muro de hormigón macizo, de 152 mm de diámetro, 
hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 1,140 h. 10,40 11,86   
  (Maquinaria)     
  Perforadora con corona diamantada y soporte. 1,278 h 25,00 31,95   
  (Resto obra) 0,88   
  3% Costes indirectos 1,34   
              46,03

  2 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA     
2.1 ud Elemento pasamuros para tubos, canales de instalaciones protegidos y retacados en 

muros de fábrica u hormigón, i. replanteo, aplomado, posición de juntas y conectado. 
Completamente colocado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 2,000 h. 14,00 28,00   
  Ayudante 1,000 h. 11,20 11,20   
  Peón ordinario 0,179 h. 10,40 1,86   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 200 l. gasolina 0,024 h. 2,90 0,07   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/6 mm. 0,066 t. 10,78 0,71   
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015 t. 80,74 1,21   
  Agua 0,016 m3 0,40 0,01   
  3% Costes indirectos 1,29   
              44,35

2.2 ud Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz 
y datos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y 
medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 16,000 h. 10,40 166,40   
  (Materiales)     
  Material ayudas 16,000 ud 2,72 43,52   
  3% Costes indirectos 6,30   
              216,22
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2.3 m² Ejecución de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de 
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,520 h. 14,00 7,28   
  Peón ordinario 0,480 h. 10,40 4,99   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera. 0,020 h 1,68 0,03   
  (Materiales)     
  Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,030 t 18,00 0,54   

  
Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

43,050 Ud 0,17 7,32
  

  
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,180 m 4,84 0,87
  

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 
sacos, según UNE-EN 197-1. 

4,800 kg 0,10 0,48
  

  
Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o 
natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

0,020 m² 8,00 0,16
  

  3% Costes indirectos 0,65   
              22,32

2.4 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado 
en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas 
y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de 
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,520 h. 14,00 7,28   
  Peón ordinario 0,480 h. 10,40 4,99   
  (Maquinaria)     
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  Hormigonera. 0,010 h 1,68 0,02   
  (Materiales)     
  Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,010 t 18,00 0,18   

  
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 
cm, según UNE-EN 771-1. 

34,650 Ud 0,12 4,16
  

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 
sacos, según UNE-EN 197-1. 

2,120 kg 0,10 0,21
  

  3% Costes indirectos 0,51   
              17,35

2.5 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm 
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado 
superficial bruñido, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del 
espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm 
de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% 
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros 
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Listo para pintar. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,050 h. 14,00 0,70   
  Peón ordinario 1,000 h. 10,40 10,40   
  (Materiales)     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,015 m³ 115,30 1,73

  

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

0,005 m³ 149,30 0,75

  

  
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, 
de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 
µ de espesor, para armar revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros. 

1,260 m² 1,55 1,95

  

  3% Costes indirectos 0,47   
              16,00

2.6 m² Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado 
con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras, para 
proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura 
de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las 
armaduras, eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza 
de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los 
restos generados sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,719 h. 14,00 10,07   
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  Peón ordinario 0,719 h. 10,40 7,48   
  (Maquinaria)     
  Martillo eléctrico. 0,689 h 2,80 1,93   

  
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 
potencia. 

0,689 h 4,81 3,31
  

  3% Costes indirectos 0,68   
              23,47

2.7 m² Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resina epoxi, entre 
hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre 
ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte 
y preparación de la mezcla de ambos componentes. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,120 h. 10,40 1,25   
  (Materiales)     

  
Puente de unión de dos componentes a base de resina 
epoxi, para mejorar la adherencia entre hormigón o 
mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, y como 
imprimación de barrera para protección de armaduras. 

1,000 kg 9,02 9,02

  

  3% Costes indirectos 0,31   
              10,58

2.8 m² Aplicación manual de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, 
de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 
N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 
1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, para reparación estructural de elemento de 
hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la 
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,420 h. 14,00 5,88   
  Peón ordinario 0,420 h. 10,40 4,37   
  (Materiales)     

  

Mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una 
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 
N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, para 
reparación estructural del hormigón. 

22,500 kg 1,14 25,65

  

  3% Costes indirectos 1,08   
              36,98
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2.9 Ud Hormigón armado HA-25 N/mm2 (para reposición de alero de cubierta roto para el paso de 
chimenea de caldera con hormigón armado, manteniendo espesor del alero y garantizando 
continuidad del alero existente), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., cemento 300Kg/m3, 
relación a.c. 0,50, para ambiente tipo IIa, elaborado en central en relleno de encepados, 
zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de cimentación, zanjas de cimentación y arranques de 
escalera, horizontales o inclinados, en 1 ó 2 plataformas, incluso armadura B500S (cuantía 
según detalle gráfico), encofrado y desencofrado por todas sus caras u hormigonado contra el 
terreno según características del terreno e instrucciones de D.F., vertido por medios manuales 
o grúa, pasos de instalaciones, vibrado y colocado. Incluso aplicación de puente de unión 
sobre el hormigón existente y colocación de varillas de conexión tomadas con resina epoxi, 
previa limpieza de hormigón y armaduras para garantizar la adherencia, . Según normas NTE-
CSZ-EME y EHE. Medido en volumen teórico. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 2,000 h. 14,00 28,00   
  Oficial primera 2,000 h. 14,00 28,00   
  Ayudante encofrador 1,000 h. 11,34 11,34   
  Oficial 1ª ferralla 1,000 h. 12,09 12,09   
  Ayudante ferralla 2,000 h. 11,27 22,54   
  (Materiales)     
  Madera pino encofrar 26 mm. 0,010 m3 188,56 1,89   
  Hormigón HA-25/P/20/IIa central 1,100 m3 53,00 58,30   
  Alambre atar 1,30 mm. 0,100 kg 1,29 0,13   
  Acero corrugado B 500 S 165,000 kg 0,65 107,25   
  3% Costes indirectos 8,09   
              277,63

  3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS     
3.1 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea 

de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de hasta 10 
m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con 
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación 
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable 
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 
hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto 
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto 
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos 
químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podrá sustituir por línea de 
vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a petición de la D.F. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 1,619 h. 10,40 16,84   
  (Materiales)     

  
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo 
de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de 
longitud. 

4,000 Ud 4,80 19,20
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Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm 
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, 
incluso prensado terminal con casquillo de cobre y 
guardacable en un extremo. 

10,500 m 4,35 45,68

  

  
Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla 
en el extremo opuesto. 

1,000 Ud 66,00 66,00
  

  
Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de 
acero inoxidable. 

1,000 Ud 25,00 25,00
  

  Placa de señalización de la línea de anclaje. 1,000 Ud 12,40 12,40   
  Conjunto de dos precintos de seguridad. 1,000 Ud 15,00 15,00   
  Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 1,000 Ud 4,00 4,00   

  
Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable 
AISI 316, acabado brillante. 

1,000 Ud 85,80 85,80
  

  
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo 
de acero de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud. 

6,000 Ud 3,96 23,76
  

  
Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster. 

1,000 Ud 9,80 9,80

  

  
Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster. 

1,000 Ud 25,50 25,50

  

  (Resto obra) 6,98   
  3% Costes indirectos 10,68   
              366,64

3.2 m2 Suministro y colocación de aislamiento térmico en solera o forjado bajocubierta, mediante 
placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. 
de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de 
plástico por disparo directo, taladro o grapado según instrucciones de D.F., conductividad 
térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de 
costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento existente 
sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según instrucciones de 
D.F., corte, solapes y colocación. Marcado CE. Medido descontando huecos. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,050 h. 14,00 0,70   
  (Materiales)     
  P. Pol. extr. styrodur 50mm 2,150 m2 4,20 9,03   
  3% Costes indirectos 0,29   
              10,02

3.3 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con paneles 
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble 
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este 
precio) mediante tornillo autorroscante o gancho. Incluso p/p de elementos de fijación, 
accesorios, piezas especiales, remates y juntas. Totalmente instalado y rematado. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,081 h. 14,00 1,13   
  Peón ordinario 0,081 h. 10,40 0,84   
  (Materiales)     

  
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm o gancho, de acero 
inoxidable, con arandela. 

3,000 Ud 0,50 1,50
  

  

Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble 
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios, piezas especiales y 
juntas. 

1,050 m² 14,74 15,48

  

  3% Costes indirectos 0,57   
              19,52

3.4 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas con placas 
translúcidas de poliéster, de perfil gran onda, formadas por resina de poliéster reforzada con 
fibra de vidrio, de 1 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 85%, fijadas 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de solapes, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,091 h. 14,00 1,27   
  Peón ordinario 0,091 h. 10,40 0,95   
  (Materiales)     
  Arandela con junta estanca 4,000 Ud 0,10 0,40   

  
Placa gran onda para sujeción de placas con ganchos 
para vigueta 

4,000 Ud 0,39 1,56
  

  
Gancho para fijación de placas de fibrocem. sobre 
viguetas pretensadas con juntas de estanqueidad, color 
pizarra 

4,000 Ud 0,39 1,56

  

  Tornillo autotaladrante para fijación de placas. 2,000 Ud 0,45 0,90   
  Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas. 0,100 m 4,90 0,49   

  
Placa translúcida de poliéster, de perfil gran onda, 
formada por resina de poliéster reforzada con fibra de 
vidrio, de 1 mm de espesor, con una transmisión de 
luminosidad del 85%. 

1,200 m² 8,40 10,08

  

  3% Costes indirectos 0,52   
              17,73
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3.5 m Formación de limahoya con doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de 
ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, macizado de 
mortero de cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de 
desarrollo, preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas especiales, solapes, fijaciones, 
conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate 
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina. 
Solapes y conexiones a bajantes. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,723 h. 14,00 10,12   
  Ayudante 0,505 h. 11,20 5,66   
  Peón ordinario 0,361 h. 10,40 3,75   
  (Materiales)     

  
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 
cm, según UNE-EN 771-1. 

26,000 Ud 0,13 3,38
  

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,027 m³ 115,30 3,11

  

  
Plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de 
desarrollo, preformada. 

1,100 m 18,50 20,35
  

  3% Costes indirectos 1,39   
              47,76

3.6 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 330 mm, color blanco, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de 
las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 17,82 3,56   
  Ayudante fontanero. 0,200 h 16,10 3,22   
  (Materiales)     

  

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 330 mm, color blanco, según 
UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

1,100 m 9,82 10,80

  

  
Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de PVC. 

0,250 Ud 1,82 0,46
  

  3% Costes indirectos 0,54   
              18,58
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3.7 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color 
blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 
enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el 
exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje 
del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 17,82 1,78   
  Ayudante fontanero. 0,100 h 16,10 1,61   
  (Materiales)     

  
Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 100 
mm, color blanco, según UNE-EN 12200-1. Incluso p/p 
de conexiones, codos y piezas especiales. 

1,100 m 8,72 9,59

  

  
Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 100 mm, 
color blanco, según UNE-EN 12200-1. 

0,500 Ud 1,90 0,95
  

  
Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de PVC. 

0,250 Ud 1,82 0,46
  

  3% Costes indirectos 0,43   
              14,82

3.8 m Suministro y montaje de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de fundición gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,562 h 17,82 10,01   
  Ayudante fontanero. 0,281 h 16,10 4,52   
  (Materiales)     

  
Tubo de fundición gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm 
de espesor, con extremo abocardado y junta elástica, 
según UNE-EN 877, con el precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 23,78 23,78

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de fundición gris, de 100 mm de diámetro. 

1,000 Ud 0,91 0,91
  

  (Resto obra) 0,78   
  3% Costes indirectos 1,20   
              41,20
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3.9 ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y 
profundidad en base a mediciones desglosadas, de hormigón en masa "in situ" HM-
30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón formado por 
un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase 
C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito 
deslizante arenado para unión de bajante a arqueta según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del 
encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del 
codo de PVC. Colocación de la tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,500 h. 14,00 7,00   
  Peón especializado 1,000 h. 10,70 10,70   
  (Maquinaria)     
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,140 h. 36,80 5,15   
  (Materiales)     
  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,040 m3 52,40 2,10   
  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 1,000 ud 63,24 63,24   
  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 1,000 ud 28,60 28,60   
  3% Costes indirectos 3,50   
              120,29

3.10 m² Formación de aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando el interior 
de la cámara de aire de hasta 50 mm de espesor medio, mediante insuflación, desde el 
exterior, de nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,034 W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflación, inspección 
endoscópica de la cámara de aire, realización de taladros, protección de elementos 
colindantes, tapado de los taladros ejecutados en el paramento con mortero de cemento y 
limpieza. 
Incluye: Inspección endoscópica de la cámara de aire. Realización de taladros en el 
paramento. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos de insuflación. Insuflación del aislamiento. Tapado de los taladros. Limpieza final. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 0,610 h 14,00 8,54   
  Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,610 h 11,20 6,83   
  (Maquinaria)     

  
Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras 
de aire. 

0,100 h 12,98 1,30
  

  (Materiales)     

  
Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados y aditivos, tipo GP CSIII W2 según 
UNE-EN 998-1. 

0,600 kg 0,21 0,13
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Nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, no 
aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de 
hongos ni bacterias, densidad 35 kg/m³, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al 
fuego y capacidad de absorción de agua a corto plazo 
<=1 kg/m², según EN 14064-1, para inyección o relleno 
de cámaras. 

1,750 kg 4,60 8,05

  

  3% Costes indirectos 0,75   
              25,60

3.11 m² Formación de impermeabilización en cornisa de hormigón armado, mediante la ejecución 
de ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-5, fratasada y limpia, sobre la que se colocará una capa de 2 mm de 
espesor de revestimiento impermeabilizante elástico color gris, compuesto de polímeros 
sintéticos en dispersión, cargas y pigmentos minerales y aditivos orgánicos. Incluso p/p de 
remates en puntos singulares y encuentro con paramento vertical. Totalmente terminada. 
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de formación de pendientes. 
Amasado con espátula. Extendido de una primera capa sobre el soporte. Secado. Aplicación 
de una segunda capa cruzada con respecto a la primera capa. Repasos y limpieza final. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 0,303 h 17,24 5,22   
  Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,404 h 16,13 6,52   
  (Materiales)     
  Agua. 0,007 m³ 1,50 0,01   

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

0,038 t 36,25 1,38

  

  
Revestimiento impermeabilizante elástico color gris, 
compuesto de polímeros sintéticos en dispersión, cargas 
y pigmentos minerales y aditivos orgánicos. 

2,500 kg 3,50 8,75

  

  3% Costes indirectos 0,66   
              22,54

  4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS     
4.1 m² Sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o 

equivalente, basado en adherir placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA 
ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas serán 
adheridas con capa de mortero COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 
de 4x4 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso 160 gr/m2 + capa de 
mortero COTETERM-M (resistencia al impacto clase II según DITE 06/0089 ETAG004). En 
parte baja hasta una altura de 2 m las placas serán adheridas con capa de mortero 
COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDÁLICA 275 2C de 6x6 
mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso 340gr/m2 + capa de mortero 
COTETERM-M IMPACT (resistencia al impacto clase I según DITE 06/0089 ETAG004). Capa 
de preparación COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM 
ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (según DITE 04-
0076), de tipo y longitud adecuado y en cantidad necesaria. Incluidos perfiles de arranque, 
goterón, laterales, juntas horizontales, de dilatación en acero inox., esquina, refuerzo y 
solución de encuentros con carpintería y puntos singulares, incluso los accesorios necesarios 
para la instalación de cargas. Incluida la preparación de cualquier tipo de soporte, juntas de 
trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada 
deduciendo huecos. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,250 h 16,68 4,17   
  Ayudante 0,250 Hr 14,30 3,58   
  Peón suelto 0,250 h 14,58 3,65   
  (Materiales)     
  Agua 0,010 m³ 1,56 0,02   
  Mortero armado y reforz. COTETERM 22,800 kg 1,22 27,82   
  Poliest. exp. Coteterm 80mm 1,140 m2 9,23 10,52   
  Malla Mortero 0,250 m² 3,00 0,75   
  3% Costes indirectos 1,52   
              52,03

4.2 m Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a 
escoger por D.F., dims. 400x200x35 mm., hasta una altura máxima de 60 cm. (patios aulas), 
tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso aplomado y montaje en obra, 
incluso cortes, recibido de albañilería, preparación de sopoerte según instrucciones de D.F. y 
fijación mecánica. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,400 h. 14,00 5,60   
  Peón ordinario 0,400 h. 10,40 4,16   
  (Materiales)     
  Baldosa hidraulica gris 7,500 ud 0,20 1,50   
  Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 1,000 kg 0,72 0,72   
  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,500 kg 0,84 0,42   
  3% Costes indirectos 0,37   
              12,77

  5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA     
5.1 Ud Reducción de puerta formada por tubos de aluminio, para adaptarla al nuevo espesor de 

cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, corte de las piezas según medidas tomadas 
en obra, reposición de cerradura, remates y recolocación en su lugar de origen, con p.p. de 
colocación de batiente y reposición de acabado superficial en las partes afectadas por los 
trabajos. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 4,000 h. 14,00 56,00   
  3% Costes indirectos 1,68   
              57,68

5.2 Ud Reducción de barreras de delimitación de patios entre aulas de la fachada oeste, para 
adaptarla al incremento de espesor de cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, corte 
de las piezas según medidas tomadas en obra, remates y recolocación en su lugar de origen. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial primera 4,000 h. 14,00 56,00   
  3% Costes indirectos 1,68   
              57,68

5.3 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio 
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de 
puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas 
según documentación gráfica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo antipánico. 
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja 
tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. 
La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecánicas de dos o tres palas a la vista u 
ocultas según indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5 
según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán provistos de rotura de puente térmico 
obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad 
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de 
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie 
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería 
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados.  Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con 
amaestramiento según criterios de D.F., manilla tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una 
película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y 
de una red plástica para fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. 
Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo 
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, 
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 
micras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado 
de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. 
Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado 
en color natural, colocación según planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el 
remate de huecos, listos para el pintado posterior. Cierrapuertas en el marco superior para 
gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por 
D.F. Totalmente montada y probada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 2,000 h. 12,06 24,12   
  Ayudante cerrajero 2,000 h. 11,13 22,26   
  (Materiales)     
  Precerco de pino 200x35 mm. 4,000 m. 2,05 8,20   
  Sellado con silicona neutra 10,000 m. 0,63 6,30   
  Refuerzo de perfil 1,000 m2 18,20 18,20   
  Cierre antipánico 1H. con barra 0,200 ud 67,75 13,55   
  Muelle cierra puertas 0,700 ud 45,00 31,50   
  Puerta alum reforz. 1,000 m2 104,02 104,02   
  Recercado de aluminio vent/puerta 1,600 m 10,35 16,56   
  Tornilleria , acces.fijac. 4,000 ud 3,20 12,80   
  3% Costes indirectos 7,73   
              265,24
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5.4 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para 
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente 
en calidad y precio, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación 
gráfica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de 
aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los 
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente 
térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería 
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de 
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color 
definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo 
ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 
· Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. 
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con 
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 
· Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.  
· Ocultación completa de las juntas exteriores. 
· Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de 
la carpintería propios del sistema. 
· Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.  
· Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo 
de 14mm de espesor, hacia el interior. 
· Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada 
según posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los 
refuerzos verticales.  
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua 
según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-
EN 12210:2000  Clase  C5  
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) 
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 
de ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con 
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, i/parte 
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el 
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y 
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el 
pintado posterior. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06   
  Ayudante cerrajero 1,000 h. 11,13 11,13   
  (Materiales)     
  Precerco de pino 200x35 mm. 2,000 m. 2,05 4,10   
  Banda impermeable p/carpinterias 0,780 m. 3,60 2,81   
  Sellado con silicona neutra 3,000 m. 0,63 1,89   
  Conjunto ventana fija y practicable 1,000 m2 105,00 105,00   
  vierteaguas, recercados chapa al. 0,400 m 16,00 6,40   
  Perfil CORTIZO 0,500 m 15,50 7,75   
  Tornilleria , acces.fijac. 3,000 ud 3,20 9,60   
  3% Costes indirectos 4,82   
              165,56
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5.5 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte practicable para acristalar con 
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y 
precio, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e 
instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio 
extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de 
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico 
obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE 
según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color definido por la 
dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que 
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado 
en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 
· Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. 
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con 
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 
· Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.  
· Ocultación completa de las juntas exteriores. 
· Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de 
la carpintería propios del sistema. 
· Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.  
· Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo 
de 14mm de espesor, hacia el interior. 
· Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada 
según posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los 
refuerzos verticales.  
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua 
según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-
EN 12210:2000  Clase  C5  
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) 
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 
de ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con 
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, i/parte 
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el 
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y 
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el 
pintado posterior. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06   
  Ayudante cerrajero 1,000 h. 11,13 11,13   
  (Materiales)     
  Precerco de pino 200x35 mm. 2,000 m. 2,05 4,10   
  Banda impermeable p/carpinterias 0,780 m. 3,60 2,81   
  Sellado con silicona neutra 3,000 m. 0,63 1,89   
  Conjunto de ventana practicable 1,000 m2 100,00 100,00   
  vierteaguas, recercados chapa al. 0,400 m 16,00 6,40   
  Perfil CORTIZO 0,500 m 15,50 7,75   
  Tornilleria , acces.fijac. 3,000 ud 3,20 9,60   
  3% Costes indirectos 4,67   
              160,41
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5.6 ml Vierteaguas de aluminio anodizado 
Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich 
de cubierta del ascensor con chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, y 40 cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi. Incluso 
saneado y recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularización de la superficie 
soporte con mortero de cemento hidrófugo M-15, formación de juntas entre piezas y en 
encuentros con otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frío. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,200 h. 12,06 2,41   
  Ayudante cerrajero 0,200 h. 11,13 2,23   
  (Materiales)     
  Vierteaguas de aluminio anodizado 1,050 ml 12,95 13,60   
  Adhesivo resina epoxi. 0,400 kg 5,83 2,33   
  Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,500 m 1,20 1,80   
  3% Costes indirectos 0,67   
              23,04

5.7 ml Suministro y colocación de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado 
con sales o tablero fenólico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por 
push. Adaptada a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornillería y 
prisioneros de acero inoxidable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes 
indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 0,750 h. 12,06 9,05   
  (Materiales)     
  Cajón persiana madera 1,000 m 11,50 11,50   
  3% Costes indirectos 0,62   
              21,17

5.8 m2 Suministro y colocación de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a 
escoger por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada 
de poliuretano. Dos persianas independientes por cada ventana, excepto VB01 y VC03, que 
tendrán una única persiana, y VC04, que dispondrá de tres persianas independientes. Con sus 
correspondientes guías, remates y recercados para las lamas,  i/accesorios, ayudas de 
albañilería, montaje en cajón para accionar mediante torno y p.p. de costes indirectos. 
Colocada, nivelada y funcionando. Medida según superficie de hueco cubierto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06   
  (Materiales)     
  Perfil para mecanismo 0,500 ud 8,70 4,35   
  Accesorios de persiana 1,000 m2 10,54 10,54   
  Persiana alum.térmico lama 1,000 m2 22,26 22,26   
  3% Costes indirectos 1,48   
              50,69
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5.9 ud Suministro y colocación de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía 
de 6mm y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albañilería para colocación del 
mismo, caja de mecanismo, recibido y demás accesorios necesarios, totalmente montado e 
instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente según instrucciones de D.F. 
Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, polea y 
recogedor), colocado, regulado y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06   
  (Materiales)     
  Torno man.p/per.c/cable-maniv. 1,000 ud 23,95 23,95   
  Accesorios de torno 1,000 ud 6,65 6,65   
  3% Costes indirectos 1,28   
              43,94

5.10 ud Suministro y colocación de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana de 
cocina según normativa de Sanidade de Persialux o equivalente en calidad y precio. Incluso, 
montaje de guías, remates de aluminio en color a escoger por D.F., regulación, aotnillada con 
elementros de acero inoxidable. Instalada y rematada 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06   
  Ayudante cerrajero 1,000 h. 11,13 11,13   
  (Materiales)     
  Sellado con silicona neutra 2,000 m. 0,63 1,26   
  Mosquitera aluminio practic. 1,000 ud 43,35 43,35   
  vierteaguas, recercados chapa al. 1,000 m 16,00 16,00   
  Tornilleria , acces.fijac. 3,000 ud 3,20 9,60   
  3% Costes indirectos 2,80   
              96,20

5.11 m2 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo 
emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad 
Stadip Silence  6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de 
aluminio (4/14/3+3 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frío 
con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en 
una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocación de 
junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª vidriería 0,500 h. 11,35 5,68   
  (Materiales)     
  Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 1,000 m2 49,35 49,35   
  Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,63 4,41   
  Tornilleria , acces.fijac. 2,000 ud 3,20 6,40   
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  3% Costes indirectos 1,98   
              67,82

5.12 m2 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo 
emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior 
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y cámara de aire de 14 mm con perfil 
separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 
caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de 
D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso 
colocación de junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente 
ejecutado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª vidriería 0,750 h. 11,35 8,51   
  (Materiales)     
  Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 1,000 m2 44,00 44,00   
  Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,63 4,41   
  Tornilleria , acces.fijac. 2,000 ud 3,20 6,40   
  3% Costes indirectos 1,90   
              65,22

5.13 m Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich 
de cubierta del ascensor, así como cierre de la junta vertical entre el cerramiento norte del 
bloque de dirección y profesores y el cerramiento del ascenosr, con chapa de aluminio lacado 
en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 1,5 mm de espesor y 40 
cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi y fijación mecánica. Incluso saneado y 
recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularización de la superficie soporte con 
mortero de cemento hidrófugo M-15, formación de juntas entre piezas y en encuentros con 
otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frío. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,268 h. 14,00 3,75   
  Peón ordinario 0,268 h. 10,40 2,79   
  (Materiales)     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo 
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/3. 

0,004 m³ 158,50 0,63

  

  
Chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 
60 micras de espesor mínimo de película seca, 1,5 mm 
de espesor y 40 cm de desarrollo. 

1,050 m 13,21 13,87

  

  Adhesivo resina epoxi. 0,400 kg 5,83 2,33   
  Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 2,800 m 1,20 3,36   

  
Repercusión, por m de frente de forjado, de elementos 
de fijación sobre hormigón: tacos de expansión de acero, 
tornillos especiales y pasta química. 

1,000 Ud 3,02 3,02

  

  
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 40x40x1,5 mm. 

1,000 m 1,34 1,34
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  3% Costes indirectos 0,93   
              32,02

5.14 Ud Rejilla de aireación universal ø 180, (øint. 150) adaptable a diferentes diámetros por su 
sistema de muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, resistente 
al envejecimiento por la exposición a los agentes atmosféricos, de la marca Dakota, ref. 
UNI09-6429ABS o equivalente. Para su instalación en taladros øint. 150 realizados en los 
muros que delimitan la cámara sanitaria para su venitlación natural. Incluso replanteo, 
colocación y fijación mediante elementos de anclaje y/o masilla de poliuretano. Totalmente 
instalada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,150 h. 14,00 2,10   
  Ayudante 0,150 h. 11,20 1,68   
  (Materiales)     

  

Cartucho de masilla elastómera monocomponente a 
base de poliuretano, de color blanco, de 600 ml, tipo F-
25 HM según UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con 
elevadas propiedades elásticas, resistente al 
envejecimiento y a los rayos UV. 

0,050 Ud 6,05 0,30

  

  Rejilla de aireación en ABS ø 180 (øint. 150) 1,000 Ud 5,12 5,12   
  3% Costes indirectos 0,28   
              9,48

  6 INSTAL. ILUMINACION     
6.1 ud Reinstalación en los pasillos de aulas de las plantas baja, 1ª y 2ª de luminaria existente 

previamente retirada del interior de las aulas de edificio, en sustitución de las anteriores, 
incluso la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para 
su reposición, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios 
auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista 0,150 h. 10,44 1,57   
  3% Costes indirectos 0,05   
              1,62

6.2 ud Suministro y colocación de iluminación adosable de LED (según el resultado del estudio 
lumínico del recinto), modelo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de 
Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC 
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, 
soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos 
de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, 
con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del 
entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida 
útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, sistema de regulación DALI, pequeño 
material, replanteo, cables libre de halógenos de conexión a instalación existente según 
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,600 h. 13,50 8,10   
  (Materiales)     
  Pequeño material 0,500 ud 1,21 0,61   
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Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSDw60 
UGR<19 

1,000 ud 123,43 123,43
  

  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 3,000 m. 0,84 2,52   
  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 9,000 m. 0,25 2,25   
  3% Costes indirectos 4,11   
              141,02

6.3 ud Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación 
DALI, para luminarias e instalación existente o de nueva colocación, en un sólo equipo para el 
control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el 
nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por 
encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o 
equivalente. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el 
estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de 
entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional  tubo PVC rígido de D= 20 gp9 (libre de 
halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. 
(incluye alimentación a regulador y luminarias), incluído caja de derivación, mecanismo 
dimmer giratorio  con placa dime, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,400 h. 13,50 5,40   
  (Materiales)     
  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 90,000 m. 0,22 19,80   
  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 30,000 m. 0,84 25,20   
  p.p. cajas, regletas y peq. material 1,000 Ud 0,05 0,05   
  Regulador lumin. OccuSwitch 1,000 Ud 61,24 61,24   
  3% Costes indirectos 3,35   
              115,04

6.4 m Circuito "alumbrado jardin", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50 
mm. de diámetro y conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para 
pública concurrencia, incluido p.p. cajas registro, tendido del conductor en su interior y 
terminales correspondientes. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,110 h. 13,50 1,49   
  Ayudante electricista 0,110 h. 10,44 1,15   
  (Materiales)     
  Conductor Rz1-K 0,6/1 Kv 3x6 (Cu) 1,000 m 4,32 4,32   
  Tubo corrugado duro D=50 1,000 m 1,20 1,20   
  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,600 Ud 0,05 0,03   
  3% Costes indirectos 0,25   
              8,44
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6.5 ud Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica 
de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 2,681 h. 14,00 37,53   
  Ayudante 1,959 h. 11,20 21,94   
  Peón ordinario 1,745 h. 10,40 18,15   
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 13,50 6,75   
  (Maquinaria)     
  Grúa telescópica autoprop. 20 t 0,200 h 58,11 11,62   
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,196 h. 36,80 7,21   
  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,252 h. 4,18 1,05   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 ud 1,21 1,21   
  Hormigón HA-25/P/40/IIa central 0,805 m3 72,97 58,74   
  Hormigón HM-20/P/20/I central 0,030 m3 52,50 1,58   
  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,047 mu 72,57 3,41   
  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,028 m3 57,96 1,62   
  Mortero revoco CSIV-W1 1,425 kg 1,13 1,61   
  Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 10,000 m 2,84 28,40   
  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,18 19,18   
  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,000 m. 2,10 4,20   
  Caja conexión con fusibles 1,000 u 5,91 5,91   
  Columna recta galva. pint. h=7 m. 1,000 u 126,51 126,51   
  Codo PVC 90º DN=100 mm. 1,000 u 7,00 7,00   
  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 3,000 u 1,60 4,80   
  Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 1,000 u 16,91 16,91   
  (Por redondeo) -0,01   
  3% Costes indirectos 11,56   
              396,88



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 Página  30
 

6.6 ud Luminaria cerrada con marco y carcasa de aluminio tipo Town Guide Performer BDP100 
grennline 5000lm de Philips o equivalente, con cierre en vidrio plano templado, con inclinación 
para entrada lateral (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º), montada en poste lateral o en vertical, con 
alojamiento del equipo eléctrico, grado de protección IP66 IK10, con lámpara LED de 5.000 
lm. Rendimiento de luminaria de 100 lum/W; Vida garantizada de la luminaria de 50.000 H. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,000 h. 13,50 13,50   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 ud 1,21 1,21   
  Lum.alum.viario alum.LED 12200 lm 1,000 u 120,00 120,00   
  3% Costes indirectos 4,04   
              138,75

  7 PINTURAS Y DECORACIÓN     
7.1 m2 Revestimiento de paramentos interiores con pintura plástica mate de máxima calidad  sin 

presencia de metales pesados , lavable, para interior en paramentos horizontales y verticales. 
Con emplastecido previo de faltas y preparación de soporte en tabiques existentes en zona de 
reforma. Color a elegir por la D.F., i/limpieza de superficie de polvo, grasa y posibles 
adherencias e imperfecciones, retirada y resposición de elementos adosados a pared como 
extintores, cuadros, percheros..., encintado de cualquier instalación o complemento existente 
en el centro, saneado previo de zona afectada por la humedad, mano de imprimación y 
acabado con dos manos con brocha o rodillo. Parte proporcional de pintado de tuberías de 
calefacción que discurran vistas en paramentos con pintura compatible con el soporte. 
Cumpliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecutada, excepto las 
ventanas que se compensan con los jambeados. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,140 h. 11,69 1,64   
  Ayudante pintura 0,100 h. 12,64 1,26   
  (Materiales)     
  Emplaste paramentos interiores 0,100 kg 1,11 0,11   
  Pint plas lavb a-moh 20 l 0,290 l 6,72 1,95   
  3% Costes indirectos 0,15   
              5,11

7.2 m Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante o mate a escoger 
por D.F., sobre carpintería de madera o panel de fibras reforzado de persiana, previo sellado 
de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca 
satinada. Colores y acabados a escoger por D.F. según muestras a presentar en obra. Medida 
la superficie ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,200 h. 11,69 2,34   
  Ayudante pintura 0,200 h. 12,64 2,53   
  (Materiales)     
  Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 0,100 l. 8,19 0,82   
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  Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20 0,250 l. 4,19 1,05   
  Aparejo 0,500 kg 4,35 2,18   
  Disolvente espec. lacas-aparejo 0,150 kg 3,17 0,48   
  Pequeño material 0,100 ud 0,83 0,08   
  3% Costes indirectos 0,28   
              9,76

7.3 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de 
preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el 
óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia 
y de color gris, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, 
limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada 
y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluso 
protección de vidrios y otros elementos próximos durante la realización de los trabajos. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón especializado 0,179 h. 10,70 1,92   
  Peón ordinario 0,179 h. 10,40 1,86   
  (Maquinaria)     

  
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 
potencia. 

0,171 h 4,81 0,82
  

  Equipo de chorro de arena a presión. 0,171 h 2,86 0,49   
  (Materiales)     

  
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, 
formado por partículas de silicato de aluminio. 

2,625 kg 0,25 0,66
  

  3% Costes indirectos 0,17   
              5,92

7.4 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie 
de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de 
imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor 
mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de 
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película 
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la 
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de 
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. Incluso protección de vidrios y otros 
elementos próximos durante la realización de los trabajos. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,287 h. 11,69 3,36   
  Ayudante pintura 0,287 h. 12,64 3,63   
  (Maquinaria)     

  
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 
16 m de altura máxima de trabajo, incluso 
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

0,010 Ud 120,31 1,20
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  (Materiales)     

  
Esmalte sintético brillante para exterior a base de 
resinas alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color 
blanco, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

0,182 l 17,65 3,21

  

  
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,278 l 4,80 1,33
  

  3% Costes indirectos 0,38   
              13,11

7.5 ud Unidad de creación de identidad coporativa, marquesina. logos y cierre con características 
a determinar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.     

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 60,000 h. 14,00 840,00   
  Peón ordinario 60,000 h. 10,40 624,00   
  Oficial 1ª cerrajero 60,000 h. 12,06 723,60   
  Ayudante cerrajero 60,000 h. 11,13 667,80   
  Oficial 1ª electricista 60,000 h. 13,50 810,00   
  (Materiales)     
  Pequeño material 60,000 ud 1,21 72,60   
  Materiales identidad corporativa 1,000 ud 8.495,01 8.495,01   
  3% Costes indirectos 366,99   
              12.600,00

7.6 m² Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero, 
mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas 
en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, color 
gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m² cada mano. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la 
mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,140 h. 11,69 1,64   
  Ayudante pintura 0,100 h. 12,64 1,26   
  (Materiales)     

  

Revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y 
permeable al vapor de agua, color a elegir, para la 
protección de hormigón o mortero, frente a la 
carbonatación y ambientes agresivos contaminados, 
según UNE-EN 1504-2. 

0,400 kg 7,18 2,87

  

  (Resto obra) 0,01   
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  3% Costes indirectos 0,17   
              5,95

7.7 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 
pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de 
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 
10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintura 0,140 h. 11,69 1,64   
  Ayudante pintura 0,100 h. 12,64 1,26   
  (Materiales)     

  
Pintura plástica para exterior a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, color a elegir, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0,130 l 3,17 0,41

  

  
Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, resistente a la intemperie, agua 
de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0,120 l 3,45 0,41

  

  3% Costes indirectos 0,11   
              3,83

  8 EQUIPAMIENTO     
8.1 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 

40 mm. de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento 
acústico de las aulas. Colocación plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. 
Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,200 h. 14,00 2,80   
  Ayudante 0,200 h. 11,20 2,24   
  (Materiales)     

  
Panel fonoabsorbente de espuma flexible de celdas 
abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y 
60x60 cm., en color gris perla. Incluso adhesivo de 
fijación a techo. 

1,000 Ud 14,50 14,50

  

  3% Costes indirectos 0,59   
              20,13
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8.2 Ud Suministro y colocación de escalera escamoteable de madera de pino nórdico, de 2 
tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 a 331 cm y para un hueco de 120x60 cm, 
con varilla pasamanos en un lateral, tapa interior de madera lacada en blanco, de 56 mm de 
espesor, formada por dos chapas de madera con cámara intermedia de poliuretano, barra de 
apertura de 85 cm de longitud y cajón de tablero contrachapado de 21,5 cm de altura, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso replanteo segúnn indicaciones de la D.F. 
Totalmente montada. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial primera 5,030 h. 14,00 70,42   
  Peón ordinario 5,573 h. 10,40 57,96   
  (Materiales)     
  Agua. 0,037 m³ 1,50 0,06   

  
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,203 t 32,25 6,55

  

  Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,000 Ud 3,13 3,13   

  

Escalera escamoteable de madera de pino nórdico, de 2 
tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 a 
331 cm y para un hueco de 120x60 cm, con varilla 
pasamanos en un lateral, tapa interior de madera lacada 
en blanco, de 56 mm de espesor, formada por dos 
chapas de madera con cámara intermedia de 
poliuretano, barra de apertura de 85 cm de longitud y 
cajón de tablero contrachapado de 21,5 cm de altura 
para empotrar en soporte. 

1,000 Ud 365,21 365,21

  

  3% Costes indirectos 15,10   
              518,43

  9 GESTIÓN DE RESIDUOS     
9.1 ud Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra 

nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en 
movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 y Orden 
MAM/304/2002. 

    

  (Maquinaria)     
  Camión basculante 4x4 14 t. 12,000 h. 29,25 351,00   
  Gestión de residuos de obra 30,000 m3 8,90 267,00   
  3% Costes indirectos 18,54   
              636,54

9.2 ud Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, 
revestimientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto 
de demolición, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y 
solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de 
tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

    

  (Maquinaria)     
  Camión basculante 4x4 14 t. 4,000 h. 29,25 117,00   
  Gestión de residuos de obra 12,000 m3 8,90 106,80   
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  3% Costes indirectos 6,71   
              230,51

  10 SEGURIDAD Y SALUD     
10.1 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 

tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 

    

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,40 1,04   
  (Materiales)     
  Botiquín de urgencias 1,000 ud 80,85 80,85   
  Reposición de botiquín 1,000 ud 12,03 12,03   
  3% Costes indirectos 2,82   
              96,74

10.2 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97.     

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,40 1,04   
  (Materiales)     
  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,050 m. 0,07 0,07   
  3% Costes indirectos 0,03   
              1,14

10.3 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ 
R.D. 485/97.     

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,40 1,04   
  (Materiales)     
  Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 0,200 ud 6,93 1,39   
  3% Costes indirectos 0,07   
              2,50

10.4 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable 
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.     

  (Mano de obra)     
  Ayudante 0,150 h. 11,20 1,68   
  (Materiales)     
  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 ud 15,01 3,00   
  Caballete para señal D=60 L=90,70 0,200 ud 6,80 1,36   
  3% Costes indirectos 0,18   
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              6,22

10.5 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  Chaleco de obras. 0,200 ud 5,85 1,17   
  3% Costes indirectos 0,04   
              1,21

10.6 ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, 
incluso colocación y desmontado.     

  (Medios auxiliares)     
  Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 Ud 152,00 152,00   
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,150 h. 10,40 1,56   
  3% Costes indirectos 4,61   
              158,17

10.7 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte 
y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.     

  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,40 1,04   
  (Materiales)     
  Extintor CO2 5 kg. 1,000 ud 30,00 30,00   
  3% Costes indirectos 0,93   
              31,97

10.8 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     

  (Materiales)     
  Casco seguridad 1,000 ud 0,75 0,75   
  3% Costes indirectos 0,02   
              0,77

10.9 ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Pantalla protección c.partículas 0,200 ud 1,84 0,37   
  3% Costes indirectos 0,01   
              0,38

10.10 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
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  Gafas protectoras 0,330 ud 2,88 0,95   
  3% Costes indirectos 0,03   
              0,98

10.11 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Gafas antipolvo 0,330 ud 0,75 0,25   
  3% Costes indirectos 0,01   
              0,26

10.12 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Cascos protectores auditivos 0,330 ud 3,24 1,07   
  3% Costes indirectos 0,03   
              1,10

10.13 ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     

  (Materiales)     
  Juego tapones antiruido silicona 1,000 ud 0,54 0,54   
  3% Costes indirectos 0,02   
              0,56

10.14 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 ud 4,66 4,66   
  3% Costes indirectos 0,14   
              4,80

10.15 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Traje agua verde tipo ingeniero 1,000 ud 6,60 6,60   
  3% Costes indirectos 0,20   
              6,80

10.16 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     

  (Materiales)     
  Par guantes uso general serraje 1,000 ud 0,60 0,60   
  3% Costes indirectos 0,02   
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              0,62

10.17 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 
V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Par guantes aislam. 10.000 V. 0,330 ud 11,78 3,89   
  3% Costes indirectos 0,12   
              4,01

10.18 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Par botas de agua de seguridad 0,330 ud 6,39 2,11   
  3% Costes indirectos 0,06   
              2,17

10.19 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Par botas de seguridad 0,330 ud 8,78 2,90   
  3% Costes indirectos 0,09   
              2,99

10.20 ud Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     

  (Materiales)     
  Almohadilla de poliuretano 0,330 ud 5,95 1,96   
  3% Costes indirectos 0,06   
              2,02

10.21 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

    

  (Materiales)     
  Arnés amarre dorsal y torsal 0,200 ud 10,22 2,04   
  3% Costes indirectos 0,06   
              2,10

10.22 ud Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con 
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 
4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

    

  (Materiales)     
  Cinturón de sujección y retención 0,250 ud 14,21 3,55   
  3% Costes indirectos 0,11   
              3,66
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10.23 ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo 
de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 
5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

    

  (Materiales)     
  Equipo trabajo vert. y horiz. 0,200 ud 54,98 11,00   
  3% Costes indirectos 0,33   
              11,33

10.24 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.     

  (Materiales)     
  Costo mens. formación seguridad 1,000 ud 36,50 36,50   
  3% Costes indirectos 1,10   
              37,60

10.25 ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.     

  (Materiales)     
  Reconocimiento médico básico I 1,000 ud 41,00 41,00   
  3% Costes indirectos 1,23   
              42,23
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1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 
(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 2,990 31,10

  P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 0,250 20,19

  P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 10,78 1,100 11,86

  P01DW050 m3 Agua 0,40 0,260 0,10

  M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 0,400 1,16

            Importe: 64,41

2 m² de m². Apeo de estructura con sopandas, puntales y durmientes de madera, 
hasta una altura de 3 m, i/replanteo y p.p. de costes indirectos.    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA160 h. Cuadrilla H 25,20 0,060 1,51

  P046DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,010 0,03

            Importe: 1,54

3 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 0,120 1,25

  M05RN060 h. Retro-pala con martillo rompedor 48,45 0,250 12,11

            Importe: 13,36

4 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 0,100 1,04

  M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,150 5,52

            Importe: 6,56

5 m3 de Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 0,600 6,24

  P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 52,50 1,000 52,50

            Importe: 58,74

6 m3 de Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
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  O01OA030 h. Oficial primera 14,00 0,360 5,04

  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 0,360 3,74

  M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 0,360 1,50

  P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,97 1,150 83,92

            Importe: 94,20

7 m2 de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor 
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA030 h. Oficial primera 14,00 0,500 7,00

  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 0,500 5,20

  P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 0,050 3,63

  P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 57,96 0,030 1,74

            Importe: 17,57

8 m2 de Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero 
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos 
verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y 
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA030 h. Oficial primera 14,00 0,220 3,08

  O01OA050 h. Ayudante 11,20 0,220 2,46

  P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,13 1,500 1,70

            Importe: 7,24

9 h de Cuadrilla A    
  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA030 h. Oficial primera 14,00 1,000 14,00

  O01OA050 h. Ayudante 11,20 1,000 11,20

  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 0,500 5,20

            Importe: 30,40

10 h. de Cuadrilla E    
  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA030 h. Oficial primera 14,00 1,000 14,00

  O01OA070 h. Peón ordinario 10,40 1,000 10,40

            Importe: 24,40
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11 h. de Cuadrilla H    
  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA030 h. Oficial primera 14,00 1,000 14,00

  O01OA050 h. Ayudante 11,20 1,000 11,20

            Importe: 25,20

12 u de Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA090 h Cuadrilla A 30,40 0,940 28,58

  
E02EM010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 

TERRENO DISGREGADO 
6,56 0,450 2,95

  
E04CMM070 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V. 

MANUAL 
58,74 0,030 1,76

  
E07LP010 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 

1/2P.FACHADA MORTERO M-5 
17,57 0,940 16,52

  
E08PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 

VERTICAL 
7,24 0,950 6,88

  P27SA110 u Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 16,91 1,000 16,91

            Importe: 73,60

13 u de Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 
80x80x120 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de 
anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. 

   

  Código Ud Descripción Precio Cantidad    
  O01OA090 h Cuadrilla A 30,40 0,810 24,62

  
E02EM010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 

TERRENO DISGREGADO 
6,56 0,850 5,58

  
E04CMM090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. 

MANUAL 
94,20 0,700 65,94

  P27SA020 u Codo PVC 90º DN=100 mm. 7,00 1,000 7,00

  P27SA030 u Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,60 3,000 4,80

            Importe: 107,94
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 
 

 Página  6
 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

 Página  1
 

1.1 M Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones que trnascurren por la 
fachada. Realizadas mediante retirada de la instalación vista existente con los 
correspondientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavación de 
zanja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con 
entibación para zanjas de mayor altura de 80cm. Realización de traslado de la canalización 
eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rígido de 80 y 160mm según instrucciones de 
DF con nuevo cableado envainado de la sección correspondiente para redes de distribución 
desde la red existente o en cajeado de zócalo con canal de aluminio ranurado. La 
canalización enterrada dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda 
de señalización, etc.), válvulas de línea. Posterior relleno con marcado y compactado en zanja 
o pozos en tierra, transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolición 
de cualquier tipo de solera y retirada de canalizaciones o arquetas. Se repondrá el material de 
acabado de pavimento equivalente a existente y se colocarán arquetas de registro en 
extremos y cambios de dirección. Colocación de postes de acometida a red existente y de 
enganche a red general de interior de edificio. Completamente terminada con pruebas de 
funcionamiento. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Canalización voz aérea 1 40,00  40,00       
Iluminación exterior (5 
báculos) 

 60,00  60,00       
    100,00 100,00

      Total m  ......: 100,00 31,87 3.187,00

1.2 M. Retirada de chimenea de caldera, de doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de 
resguardo y posterior recolocación en su ubicación original, pero a mayor distancia del 
paramento de soporte, según instrucciones de D.F., de manera que se eleve completamente 
en vertical, sin quiebros y evitando los aleros de las cubieras, hasta alcanzar la altura 
necesaria sobre la parte más alta de éstas, con reposición de la parte proporcional de los 
elementos afectados, adaptación del trazado en caso necesario, con p/p de soporte mediante 
escuadras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y a hoja exterior y resistente de 
fábrica de ladrillo, de la fachada original, una vez revestida con SATE, sellado a cerramientos, 
medios de elevación y seguridad. Incluso retirada y carga manual del material desechado y 
de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caldera 1 13,00  13,00       
    13,00 13,00

      Total m.  ......: 13,00 38,61 501,93

1.3 Ud Retirada de altavoces y bafles exteriores así como toda la instalación de conexión, placas 
base, tornillería, el correspondiente cableado y canalización desde caja de derivación interior, 
para su custodia y posterior recolocación con la reposición de medios de anclaje necesarios, 
realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje 
y demás medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de acopio y protección del material 
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y 
funcionando. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Dirección 2  2,00       
Música 1  1,00       
    3,00 3,00

      Total ud  ......: 3,00 65,69 197,07

1.4 M Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en 
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperación del 
material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco 
fijada mecánicamente al soporte (a través del SATE) con tornillería de acero inoxidable y 
dimensión suficiente, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. 
Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior 
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando. 

      

Biblioteca/Música/Comedor Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Fachada este 1 35,00  35,00       
Fachada oeste 1 32,00  32,00       
    67,00 67,00

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Acometida eléctrica atrio 
acceso ppal. 

1 5,00  5,00       
Fachada sur, de vivienda a 
cubierta 

2 12,00  24,00       
    29,00 29,00

    96,00 96,00

      Total m  ......: 96,00 9,42 904,32

1.5 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios 
manuales y recuperación del material para su posterior reubicación en su mismo 
emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de mástil o torreta de soporte, cableado 
superficial, accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual del 
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. Incluso instalación tras la sustitución del tejado. Totalmente instalada. 

      

Antena TV sobre cuerpo 
escaleras 

Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Desmontaje con recuperación 1  1,00       
Reinstalación 1  1,00       
    2,00 2,00

      Total Ud  ......: 2,00 153,90 307,80

1.6 M2 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de 
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, 
mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual 
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre 
camión o contenedor, o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los 
trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

EXVC01 11 4,72 1,78  92,42       
EXVC02 3 4,41 1,78  23,55       
EXVC03 3 2,33 1,78  12,44       
EXVA01 80 2,93 1,78  417,23       
EXVA02 2 2,03 1,78  7,23       
EXVA03 1 1,85 1,78  3,29       
Rejas dirección 2 2,93 1,78  10,43       
  1 2,03 1,78  3,61       
  1 1,85 1,78  3,29       
EXVAS01 6 1,97 1,00  11,82       
Rejas aseos 2 1,97 1,00  3,94       
EXVAS02 6 2,44 1,00  14,64       
EXVAS03 2 0,99 0,82  1,62       
EXVVES 4 1,73 0,78  5,40       
EXVB01 1 1,78 1,78  3,17       
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EXVB02 8 3,68 1,78  52,40       
EXVM01 2 3,68 0,99  7,29       
EXVM02 1 3,00 0,99  2,97       
Rejas Música 2 3,68 0,99  7,29       
  1 3,00 0,99  2,97       
EXVCOM01 1 1,73 1,78  3,08       
EXVCOM02 1 3,41 0,99  3,38       
Reja comedor 1 3,41 0,99  3,38       
EXVCOM03 5 2,90 0,90  13,05       
EXVCOM04 1 2,20 0,90  1,98       
EXVCOM05 1 0,50 0,90  0,45       
EXVESC01 2 1,48 0,98  2,90       
EXVESC02 1 1,48 2,75  4,07       
EXPE01 1 4,94 2,90  14,33       
EXPE02 1 2,00 2,65  5,30       
EXPE03 1 1,07 2,09  2,24       
Ventanas cegadas comedor y 
sala música 

1 1,47 1,00  1,47       
    742,63 742,63

      Total m2  ......: 742,63 5,03 3.735,43

1.7 M Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucción de 
D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos 
con dintel de hormigón y ladrillo, de accesorios de manipulación, cercos, recercados, 
mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas, cortinas trasdosadas y demás accesorios, por 
medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los 
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor y con p.p. de 
medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

EXVC01 11 4,72 1,78  92,42       
EXVC02 3 4,41 1,78  23,55       
EXVC03 3 2,33 1,78  12,44       
EXVA01 80 2,93 1,78  417,23       
EXVA02 2 2,03 1,78  7,23       
EXVA03 1 1,85 1,78  3,29       
EXVB01 1 1,78 1,78  3,17       
EXVB02 8 3,68 1,78  52,40       
    611,73 611,73

      Total m  ......: 611,73 4,49 2.746,67

1.8 Ud Retirada de luminaria de fachada y toda la instalación de conexión, placas base, tornillería, el 
correspondiente cableado y canalización desde caja de derivación, incluso retirada y carga 
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, 
sobre camión o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, 
includos medios auxiliares. 
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  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Fachada oeste 
aulas/Dirección 

4  4,00       
    4,00 4,00

      Total ud  ......: 4,00 65,69 262,76

1.9 Ud Selección, con aprobación de la D.F., de 18 de las luminarias existentes a retirar de aulas, con 
carcasa y pantalla, de reciente instalación, que presenten mejores condiciones, para su 
posterior reaprovechamiento instalándolas en los corredores de aulas de plantas baja, 1ª y 2ª. 
Incluso retirada de la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente 
cableado para su reposición, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, 
includos medios auxiliares. Incluso acopio y conservación en óptimas condiciones hasta su 
posterior reinstalación. Incluso retirada y carga manual del material desechado y de los 
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

      

Aulas Uds. Cantidad Ancho Alto  Parcial Subtotal

Uds. seleccionadas para 
reutilización 

18  18,00       
    18,00 18,00

      Total ud  ......: 18,00 1,07 19,26

1.10 Ud Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, 
placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con retirada y carga 
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, 
sobre camión o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, 
includos medios auxiliares. 

      

Biblioteca Uds. Cantidad Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 10,00  10,00       
    10,00 10,00

Aulas y Dirección Uds. Cantidad Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas planta baja 7 4,00  28,00       
Aulas planta 1ª 6 4,00  24,00       
Aulas planta 2ª 7 4,00  28,00       
Corredores plantas baja, 1ª y 
2ª 

3 6,00  18,00       
           
Uds. seleccionadas para 
reutilización 

-1 18,00  -18,00       
    80,00 80,00

    90,00 90,00

      Total ud  ......: 90,00 3,82 343,80

1.11 Ud Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios 
manuales, tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si 
fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto 
estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusión de m2. 
Según instrucciones de D.F. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

FASE 1 1  1,00       
    1,00 1,00

      Total ud  ......: 1,00 214,24 214,24



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

 Página  5
 

1.12 M3 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con rotura de 
pavimentos existentes, extracción de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con 
p.p. de medios auxiliares., incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para encofrado de 
cimentación. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la profundidad de los 
mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medición 
teórica de zapata o zanja. No se considerarán excesos de medición por aumento de 
dimensiones del pozo o viga en planta. Incluso retirada y carga manual de la tierra no 
reutilizada sobre camión o contenedor. 

      

Cimentación báculos Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5 1,00 1,00 1,20  6,00       
    6,00 6,00

Arquetas a pie de bajante Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección 10 0,60 0,60 0,80  2,88       
Biblioteca y comedor 6 0,60 0,60 0,80  1,73       
Vivienda 2 0,60 0,60 0,80  0,58       
    5,19 5,19

    11,19 11,19

      Total m3  ......: 11,19 23,24 260,06

1.13 M3 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos 
autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala 
cargadora, y productos seleccionados según normativa vigente, incluso medidas de 
protección colectivas. 

      

Cimentación báculos Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Cimentación 5 1,00 1,00 1,20  6,00       
  -5 0,40 0,40 0,80  -0,64       
Esponjamiento 0,3 5,36  1,61       
    6,97 6,97

Arquetas a pie de bajante Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección 10 0,60 0,60 0,80  2,88       
Biblioteca y comedor 6 0,60 0,60 0,80  1,73       
Vivienda 2 0,60 0,60 0,80  0,58       
Esponjamiento 0,3 5,19  1,56       
    6,75 6,75

Canalización instalaciones Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Canalización voz aérea 1 40,00 0,40 0,60  9,60       
Iluminación exterior (4 
báculos) 

 60,00 0,40 0,60  14,40       
Esponjamiento 0,3 24,00  7,20       
    31,20 31,20

    44,92 44,92

      Total m3  ......: 44,92 4,08 183,27

1.14 M² Demolición de forjado de hormigón armado o pretensado, con martillo compresor de 2000 
L/min o cualquier medio necesario, i/apeo previo, repasado de conexión con el resto del 
edificio, corte de ferralla necesaria, repasado con mortero de reparación elementos que 
quedan al descubierto según instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga 
sobre camión o contenedor y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11. 
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Planta 2ª Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Hueco para escalera 
escamoteable 

1 1,20 0,60  0,72       
    0,72 0,72

      Total m²  ......: 0,72 16,01 11,53

1.15 M² Desmontaje de cobertura de placas translúcidas de poliéster y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correas estructurales metálica (sin retirada de éstas), a menos de 20 m 
de altura, en cubierta inclinada; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Superficie  Parcial Subtotal

Cubierta acceso zona caldera  21,85  21,85       
    21,85 21,85

      Total m²  ......: 21,85 3,33 72,76

1.16 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso 
p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y 
personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluye: 
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto. 
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos. 
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación. 
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra. 
5) Plataformas  elevadora para subir personal por el exterior de la obra. 
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de amianto. 
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS). 
8) Humectación de las placas con una solución acuosa. 
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona 
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS). 
11) Transporte de residuos peligrosos. 
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de 
fibrocemento con amianto y sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas 1 606,40  606,40       
Almacén anexo (pta. baja) 1 25,95  25,95       
Biblioteca y comedor 1 370,74  370,74       
Vivienda 1 99,31  99,31       
    1.102,40 1.102,40

      Total m²  ......: 1.102,40 22,56 24.870,14

1.17 M Corte de fracción de vierteaguas prefabricados sobresaliente del cerramiento, con medios 
manuales, dejándolos enrasados con la superficie del mismo, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor y remate de la zona cortada con mortero de cemento, 
dejándola enrasada con el resto del paramento de fachada, lista para la aplicación de 
revestimiento. 

      

Vivienda Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VVIV01 3 2,32  6,96       
VVIV02 2 3,12  6,24       
VVIV03 1 1,00  1,00       
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    14,20 14,20

CEIP Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

EXVC01 11 4,72  51,92       
EXVC02 3 4,41  13,23       
EXVC03 3 2,33  6,99       
EXVA01 80 2,93  234,40       
EXVA02 2 2,03  4,06       
EXVA03 1 1,85  1,85       
EXVAS03 2 0,99  1,98       
EXVVES 4 1,73  6,92       
EXVB01 1 1,78  1,78       
EXVB02 8 3,68  29,44       
EXVM01 2 3,68  7,36       
EXVM02 1 3,00  3,00       
EXVCOM01 1 1,73  1,73       
EXVCOM02 1 3,41  3,41       
EXVCOM03 5 2,90  14,50       
EXVCOM04 1 2,20  2,20       
EXVCOM05 1 0,50  0,50       
EXVES01 2 1,48  2,96       
EXVES02 1 1,48  1,48       
    389,71 389,71

    403,91 403,91

      Total M  ......: 403,91 6,16 2.488,09

1.18 Ud Perforación con corte húmedo de muro de hormigón macizo, de 152 mm de diámetro, hasta 
una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Perforaciones para ventilación 
de forjado sanitario 

8  8,00       
    8,00 8,00

      Total Ud  ......: 8,00 46,03 368,24

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES : 40.674,37
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

 Página  8
 

2.1 Ud Elemento pasamuros para tubos, canales de instalaciones protegidos y retacados en muros 
de fábrica u hormigón, i. replanteo, aplomado, posición de juntas y conectado. 
Completamente colocado. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

instal 2  2,00       
    2,00 2,00

      Total ud  ......: 2,00 44,35 88,70

2.2 Ud Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz y 
datos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, 
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y 
medios auxiliares. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00       
    1,00 1,00

      Total ud  ......: 1,00 216,22 216,22

2.3 M² Ejecución de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 

      

Tapiado huecos. Hoja 
principal 

Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

EXVA01 31 2,93 1,78  161,68       
EXVA01 (tapiado parcial) 2 1,49 1,78  5,30       
EXVA02 2 2,03 1,78  7,23       
EXVA03 (tapiado parcial) 1 1,25 1,78  2,23       
EXVB01 1 1,78 1,78  3,17       
EXVB02 8 3,68 1,78  52,40       
    232,01 232,01

      Total m²  ......: 232,01 22,32 5.178,46

2.4 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado 
en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, 
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 

      

Tapiado huecos. Hoja interior Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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EXVA01 31 2,93 2,13  193,47       
EXVA01 (tapiado parcial) 2 1,49 2,13  6,35       
EXVA02 2 2,03 2,13  8,65       
EXVA03 (tapiado parcial) 1 1,02 2,13  2,17       
EXVB01 1 1,78 2,13  3,79       
EXVB02 8 3,68 2,13  62,71       
Ventanas cegadas comedor y 
sala música 

1 1,47 1,00  1,47       
    278,61 278,61

      Total m²  ......: 278,61 17,35 4.833,88

2.5 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado 
superficial bruñido, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del 
espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm 
de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, 
en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. Listo para pintar. 

      

Huecos tapiados Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

EXVA01 31 2,93 2,13  193,47       
EXVA01 (tapiado parcial) 2 1,49 2,13  6,35       
EXVA02 2 2,03 2,13  8,65       
EXVA03 (tapiado parcial) 1 1,02 2,13  2,17       
EXVB01 1 1,78 2,13  3,79       
EXVB02 8 3,68 2,13  62,71       
Ventanas cegadas comedor y 
sala música 

1 1,47 1,00  1,47       
           
    278,61 278,61

Cajas persianas retiradas Uds. Largo Desarrollo Alto  Parcial Subtotal

EXPE02 1 2,00 0,60  1,20       
EXVC01 11 4,72 0,60  31,15       
EXVC02 3 4,41 0,60  7,94       
EXVC03 3 2,33 0,60  4,19       
    44,48 44,48

    323,09 323,09

      Total m²  ......: 323,09 16,00 5.169,44
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2.6 M² Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con 
martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras, para 
proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en 
estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos 
a las armaduras, eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza 
de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los 
restos generados sobre camión o contenedor. 

      

  Uds. Largo Desarrollo Alto  Parcial Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 
entrada 

0,1 10,50 2,45  2,57       
Pilar 0,1 1,50 2,90  0,44       
Alero cubierta a reponer 1 1,50 0,20  0,30       
    3,31 3,31

      Total m²  ......: 3,31 23,47 77,69

2.7 M² Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resina epoxi, entre 
hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia 
entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie 
soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. 

      

  Uds. Largo Desarrollo Alto  Parcial Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 
entrada 

0,1 10,50 2,45  2,57       
Pilar 0,1 1,50 2,90  0,44       
Alero cubierta a reponer 1 1,50 0,20  0,30       
    3,31 3,31

      Total m²  ......: 3,31 10,58 35,02

2.8 M² Aplicación manual de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de 
retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 
N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 
1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, para reparación estructural de elemento de 
hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la 
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado. 

      

  Uds. Largo Desarrollo Alto  Parcial Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 
entrada 

0,1 10,50 2,45  2,57       
Pilar 0,1 1,50 2,90  0,44       
    3,01 3,01

      Total m²  ......: 3,01 36,98 111,31

2.9 Ud Hormigón armado HA-25 N/mm2 (para reposición de alero de cubierta roto para el paso de 
chimenea de caldera con hormigón armado, manteniendo espesor del alero y garantizando 
continuidad del alero existente), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., cemento 300Kg/m3, 
relación a.c. 0,50, para ambiente tipo IIa, elaborado en central en relleno de encepados, 
zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de cimentación, zanjas de cimentación y arranques de 
escalera, horizontales o inclinados, en 1 ó 2 plataformas, incluso armadura B500S (cuantía 
según detalle gráfico), encofrado y desencofrado por todas sus caras u hormigonado contra 
el terreno según características del terreno e instrucciones de D.F., vertido por medios 
manuales o grúa, pasos de instalaciones, vibrado y colocado. Incluso aplicación de puente de 
unión sobre el hormigón existente y colocación de varillas de conexión tomadas con resina 
epoxi, previa limpieza de hormigón y armaduras para garantizar la adherencia, . Según 
normas NTE-CSZ-EME y EHE. Medido en volumen teórico. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Reposición de zona rota de 
alero 

1  1,00       
    1,00 1,00

      Total Ud  ......: 1,00 277,63 277,63

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA : 15.988,35
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3.1 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de 
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de hasta 10 m 
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con 
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de 
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones 
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; 
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización 
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante 
tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podrá sustituir por 
línea de vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a petición de la D.F. 

      

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas 6  6,00       
Dirección 1  1,00       
    7,00 7,00

Vivienda Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00       
    1,00 1,00

Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  3  3,00       
    3,00 3,00

    11,00 11,00

      Total Ud  ......: 11,00 366,64 4.033,04

3.2 M2 Suministro y colocación de aislamiento térmico en solera o forjado bajocubierta, mediante 
placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. 
de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de 
plástico por disparo directo, taladro o grapado según instrucciones de D.F., conductividad 
térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de 
costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento 
existente sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según 
instrucciones de D.F., corte, solapes y colocación. Marcado CE. Medido descontando huecos. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas 1 517,87  517,87       
Biblioteca y comedor 1 315,58  315,58       
Vivienda 1 77,11  77,11       
    910,56 910,56

      Total m2  ......: 910,56 10,02 9.123,81

3.3 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con paneles 
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble 
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este 
precio) mediante tornillo autorroscante o gancho. Incluso p/p de elementos de fijación, 
accesorios, piezas especiales, remates y juntas. Totalmente instalado y rematado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas 1 606,40  606,40       
Almacén anexo (pta. baja) 1 25,95  25,95       
Biblioteca y comedor 1 370,74  370,74       
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Vivienda 1 99,31  99,31       
    1.102,40 1.102,40

      Total m²  ......: 1.102,40 19,52 21.518,85

3.4 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas con placas 
translúcidas de poliéster, de perfil gran onda, formadas por resina de poliéster reforzada con 
fibra de vidrio, de 1 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 85%, fijadas 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de solapes, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. 

      

  Uds. Largo Ancho Superficie  Parcial Subtotal

Cubierta acceso zona caldera  20,50  20,50       
    20,50 20,50

      Total m²  ......: 20,50 17,73 363,47

3.5 M Formación de limahoya con doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillo 
cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, macizado de 
mortero de cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de 
desarrollo, preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas especiales, solapes, fijaciones, 
conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate 
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina. 
Solapes y conexiones a bajantes. 

      

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Encuentros faldones inclin. 
opuesta 

6 1,50  9,00       
    9,00 9,00

      Total m  ......: 9,00 47,76 429,84

3.6 M Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 330 mm, color blanco, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de 
las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección 6 6,60  39,60       
  1 12,40  12,40       
  1 6,80  6,80       
Biblioteca y comedor 1 24,35  24,35       
  1 9,15  9,15       
  1 31,50  31,50       
Vivienda 1 10,40  10,40       
  1 11,00  11,00       
    145,20 145,20

      Total m  ......: 145,20 18,58 2.697,82
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3.7 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color 
blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 
enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el 
exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje 
del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección 10 11,50  115,00       
Biblioteca y comedor 6 4,00  24,00       
Vivienda 2 3,15  6,30       
    145,30 145,30

Tramo inferior en fundición Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección -10 2,00  -20,00       
Biblioteca y comedor -6 2,00  -12,00       
Vivienda -2 2,00  -4,00       
    -36,00 -36,00

    109,30 109,30

      Total m  ......: 109,30 14,82 1.619,83

3.8 M Suministro y montaje de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de fundición gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 

      

Tramo inferior bajantes pluv. 
PVC 

Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección 10 2,00  20,00       
Biblioteca y comedor 6 2,00  12,00       
Vivienda 2 2,00  4,00       
    36,00 36,00

      Total m  ......: 36,00 41,20 1.483,20
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3.9 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad 
en base a mediciones desglosadas, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre 
solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón formado por un codo de 87°30' 
de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase C-250 según UNE-
EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante 
arenado para unión de bajante a arqueta según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la 
arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. 
Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de 
PVC. Colocación de la tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas y Dirección 10  10,00       
Biblioteca y comedor 6  6,00       
Vivienda 2  2,00       
    18,00 18,00

      Total ud  ......: 18,00 120,29 2.165,22

3.10 M² Formación de aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando el interior de 
la cámara de aire de hasta 50 mm de espesor medio, mediante insuflación, desde el exterior, 
de nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m³ y conductividad 
térmica 0,034 W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflación, inspección endoscópica de 
la cámara de aire, realización de taladros, protección de elementos colindantes, tapado de los 
taladros ejecutados en el paramento con mortero de cemento y limpieza. 
Incluye: Inspección endoscópica de la cámara de aire. Realización de taladros en el 
paramento. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos de insuflación. Insuflación del aislamiento. Tapado de los taladros. Limpieza final. 

      

  Uds. Largo Alto Superficie  Parcial Subtotal

Fachada este aulas contra 
pabellón 

3 28,26  84,78       
Cerramto. separación sala 
caldera 

1 5,90 3,00  17,70       
Cerramto. entre ascensor y 
aulas 

3 2,00 3,00  18,00       
Cerramto. antepecho 
Dirección s/vuelo HA 

1 10,00 1,00  10,00       
    130,48 130,48

      Total m²  ......: 130,48 25,60 3.340,29

3.11 M² Formación de impermeabilización en cornisa de hormigón armado, mediante la ejecución de 
ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-5, fratasada y limpia, sobre la que se colocará una capa de 2 mm de espesor de 
revestimiento impermeabilizante elástico color gris, compuesto de polímeros sintéticos en 
dispersión, cargas y pigmentos minerales y aditivos orgánicos. Incluso p/p de remates en 
puntos singulares y encuentro con paramento vertical. Totalmente terminada. 
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de formación de pendientes. 
Amasado con espátula. Extendido de una primera capa sobre el soporte. Secado. Aplicación 
de una segunda capa cruzada con respecto a la primera capa. Repasos y limpieza final. 

      

  Uds. Largo Desarrollo Alto  Parcial Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 
entrada 

 10,50 0,50  5,25       
    5,25 5,25

      Total m²  ......: 5,25 22,54 118,34

Total presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS : 46.893,71
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4.1 M² Sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, 
basado en adherir placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, 
con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas serán adheridas con 
capa de mortero COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, 
en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-
M (resistencia al impacto clase II según DITE 06/0089 ETAG004). En parte baja hasta una 
altura de 2 m las placas serán adheridas con capa de mortero COTETERM-M IMPACT + 
armado con COTETERM MALLA ANTIVANDÁLICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio 
con tratamiento antiálcalis y peso 340gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M IMPACT 
(resistencia al impacto clase I según DITE 06/0089 ETAG004). Capa de preparación 
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. 
Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (según DITE 04-0076), de tipo y longitud 
adecuado y en cantidad necesaria. Incluidos perfiles de arranque, goterón, laterales, juntas 
horizontales, de dilatación en acero inox., esquina, refuerzo y solución de encuentros con 
carpintería y puntos singulares, incluso los accesorios necesarios para la instalación de 
cargas. Incluida la preparación de cualquier tipo de soporte, juntas de trabajo con empleo de 
cinta adhesiva, solapes. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares y 
andamiajes para colocación a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo 
huecos. 

      

Biblioteca + comedor Uds. Largo Ancho Superficie  Parcial Subtotal

Este 1 108,59  108,59       
Sur 1 46,54  46,54       
  1 2,07  2,07       
Oeste 1 153,20  153,20       
  1 10,45  10,45       
           
A descontar huecos          
VB01 -1 1,78 1,78  -3,17       
VB02 -8 3,68 1,78  -52,40       
VM -2 3,68 0,99  -7,29       
VCOM01 -1 1,73 1,78  -3,08       
VCOM02 -1 3,41 0,99  -3,38       
VCOM03 -5 2,90 0,90  -13,05       
VCOM04 -1 2,20 0,90  -1,98       
VCOM05 -1 0,50 0,90  -0,45       
PE3 -1 1,07 2,09  -2,24       
    233,81 233,81

Aulas + Dirección Uds. Largo Ancho Superficie  Parcial Subtotal

Norte 1º plano 1 171,86  171,86       
Norte 2º plano 1 32,15  32,15       
Norte/sur patios 10,8 92,70  1.001,16       
Ciegas oeste 3 63,74  191,22       
Ciegas este 3 35,34  106,02       
Baños ciegas este 1 41,44  41,44       
Corredores oeste 2 66,11  132,22       
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Corredores este 2 66,11  132,22       
Escaleras este 1 27,84  27,84       
           
A descontar huecos:          
VC01 -11 4,72 1,78  -92,42       
VC02 -3 4,41 1,78  -23,55       
VC03 -3 2,33 1,78  -12,44       
VA01 -42 2,93 1,78  -219,05       
VA02 -2 1,40 1,78  -4,98       
VA03 -1 0,79 1,78  -1,41       
VA04 -2 5,06 1,78  -18,01       
VAS01 -6 1,97 1,00  -11,82       
VAS02 -3 4,98 1,00  -14,94       
VAS03 -2 0,99 0,82  -1,62       
VVES01 -3 1,73 0,78  -4,05       
VVES02 -1 1,73 0,78  -1,35       
VESC01 -2 1,40 0,90  -2,52       
VESC02 -1 1,40 2,70  -3,78       
PE1 -1 4,94 2,90  -14,33       
PE2 -1 1,92 2,65  -5,09       
    1.404,77 1.404,77

    1.638,58 1.638,58

      Total m²  ......: 1.638,58 52,03 85.255,32

4.2 M Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a 
escoger por D.F., dims. 400x200x35 mm., hasta una altura máxima de 60 cm. (patios aulas), 
tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso aplomado y montaje en obra, 
incluso cortes, recibido de albañilería, preparación de sopoerte según instrucciones de D.F. y 
fijación mecánica. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Perímetro libre 
Aulas/Dirección 

1 165,80  165,80       
(Caja ascensor) -1 3,70  -3,70       
PE1 -1 4,94  -4,94       
PE2 -1 1,92  -1,92       
PE3 -1 1,02  -1,02       
           
Biblioteca/comedor 1 76,00  76,00       
Vivienda 1 28,80  28,80       
    259,02 259,02
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      Total m  ......: 259,02 12,77 3.307,69

Total presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS : 88.563,01
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5.1 Ud Reducción de puerta formada por tubos de aluminio, para adaptarla al nuevo espesor de 
cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, corte de las piezas según medidas 
tomadas en obra, reposición de cerradura, remates y recolocación en su lugar de origen, con 
p.p. de colocación de batiente y reposición de acabado superficial en las partes afectadas por 
los trabajos. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Puerta verja huerto 1  1,00       
    1,00 1,00

      Total Ud  ......: 1,00 57,68 57,68

5.2 Ud Reducción de barreras de delimitación de patios entre aulas de la fachada oeste, para 
adaptarla al incremento de espesor de cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, 
corte de las piezas según medidas tomadas en obra, remates y recolocación en su lugar de 
origen. 

      

Fachada oeste Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Barreras de patios 4  4,00       
    4,00 4,00

      Total Ud  ......: 4,00 57,68 230,72

5.3 M2 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, 
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, 
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según 
documentación gráfica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta 
por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una 
sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y 
el marco son coplanarios. Bisagras mecánicas de dos o tres palas a la vista u ocultas según 
indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5 según norma UNE. 
Los perfiles de aluminio estarán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción 
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de 
fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Perfil de solera de altura 
8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., 
manilla tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas con 
cerramiento mediante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno 
reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación 
sobre el soporte, cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.Perfilería, juntas y herrajes 
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en 
obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las 
operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y 
calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS,. 
Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, 
realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales 
exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación 
según planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el 
pintado posterior. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso 
necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y 
probada. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

PE1 1 4,94 2,90  14,33       
PE2 1 2,00 2,69  5,38       
PE3 1 1,07 2,09  2,24       
    21,95 21,95

      Total m2  ......: 21,95 265,24 5.822,02



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Presupuesto parcial nº 5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

 Página  20
 

5.4 M2 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para 
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente 
en calidad y precio, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación 
gráfica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de 
aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los 
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de 
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación 
de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color 
definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo 
ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 
· Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. 
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con 
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 
· Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.  
· Ocultación completa de las juntas exteriores. 
· Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color 
de la carpintería propios del sistema. 
· Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.  
· Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo 
de 14mm de espesor, hacia el interior. 
· Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada 
según posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los 
refuerzos verticales.  
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua 
según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2000  Clase  C5  
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) 
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de 
ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con 
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, i/parte 
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el 
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y 
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el 
pintado posterior. 

      

Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VB01 1 1,78 1,78  3,17       
VB02 7 3,68 1,78  45,85       
VCOM01 1 1,73 1,78  3,08       
    52,10 52,10

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VC01 11 4,72 1,78  92,42       
VC02 3 4,41 1,78  23,55       
VC03 3 2,33 1,78  12,44       
VA01 41 2,93 1,78  213,83       
VA02 2 1,40 1,78  4,98       
VA03 1 0,79 1,78  1,41       
VA04 2 5,06 1,78  18,01       
VAS01 6 1,97 1,00  11,82       
VAS02 3 4,98 1,00  14,94       
VAS03 2 0,99 0,82  1,62       
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    395,02 395,02

    447,12 447,12

      Total m2  ......: 447,12 165,56 74.025,19

5.5 M2 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte practicable para acristalar con 
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y 
precio, de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e 
instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio 
extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de 
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico 
obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE 
según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color definido por la 
dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que 
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado 
en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 
· Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. 
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con 
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 
· Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.  
· Ocultación completa de las juntas exteriores. 
· Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color 
de la carpintería propios del sistema. 
· Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.  
· Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo 
de 14mm de espesor, hacia el interior. 
· Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada 
según posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los 
refuerzos verticales.  
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua 
según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2000  Clase  C5  
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) 
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de 
ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con 
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, i/parte 
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el 
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y 
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el 
pintado posterior. 

      

Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VM 2 3,68 0,99  7,29       
VCOM02 1 3,41 0,99  3,38       
VCOM03 5 2,90 0,90  13,05       
VCOM04 1 2,20 0,90  1,98       
VCOM05 1 0,50 0,90  0,45       
    26,15 26,15

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VESC01 2 1,40 0,90  2,52       
VESC02 1 1,40 2,70  3,78       
VVES01 3 1,73 0,78  4,05       
VVES02 1 1,73 0,78  1,35       
    11,70 11,70
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    37,85 37,85

      Total m2  ......: 37,85 160,41 6.071,52

5.6 Ml Vierteaguas de aluminio anodizado 
Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich 
de cubierta del ascensor con chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, y 40 cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi. Incluso 
saneado y recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularización de la superficie 
soporte con mortero de cemento hidrófugo M-15, formación de juntas entre piezas y en 
encuentros con otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frío. 

      

Vivienda Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VVIV01 3 2,32  6,96       
VVIV02 2 3,12  6,24       
VVIV03 1 1,00  1,00       
    14,20 14,20

      Total ml  ......: 14,20 23,04 327,17

5.7 Ml Suministro y colocación de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado 
con sales o tablero fenólico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por 
push. Adaptada a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornillería y 
prisioneros de acero inoxidable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y 
costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando. 

      

Biblioteca Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VB01 1 1,70  1,70       
VB02 7 3,60  25,20       
    26,90 26,90

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VA01 41 2,93  120,13       
VA02 2 1,40  2,80       
VA03 1 0,79  0,79       
VA04 2 5,06  10,12       
    133,84 133,84

    160,74 160,74

      Total ml  ......: 160,74 21,17 3.402,87

5.8 M2 Suministro y colocación de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a 
escoger por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada 
de poliuretano. Dos persianas independientes por cada ventana, excepto VB01 y VC03, que 
tendrán una única persiana, y VC04, que dispondrá de tres persianas independientes. Con 
sus correspondientes guías, remates y recercados para las lamas,  i/accesorios, ayudas de 
albañilería, montaje en cajón para accionar mediante torno y p.p. de costes indirectos. 
Colocada, nivelada y funcionando. Medida según superficie de hueco cubierto. 

      

Biblioteca Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VB01 1 1,70 1,70  2,89       
VB02 7 3,60 1,70  42,84       
    45,73 45,73

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VA01 41 2,93 1,78  213,83       
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VA02 2 1,40 1,78  4,98       
VA03 1 0,79 1,78  1,41       
VA04 2 5,06 1,78  18,01       
    238,23 238,23

    283,96 283,96

      Total m2  ......: 283,96 50,69 14.393,93

5.9 Ud Suministro y colocación de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía 
de 6mm y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albañilería para colocación del 
mismo, caja de mecanismo, recibido y demás accesorios necesarios, totalmente montado e 
instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente según instrucciones de D.F. 
Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, polea y 
recogedor), colocado, regulado y funcionando. 

      

  Uds. Cantidad Ancho Alto  Parcial Subtotal

VB01 1 1,00  1,00       
VB02 7 2,00  14,00       
    15,00 15,00

  Uds. Cantidad Ancho Alto  Parcial Subtotal

VA01 41 2,00  82,00       
VA02 2 1,00  2,00       
VA03 1 1,00  1,00       
VA04 2 3,00  6,00       
    91,00 91,00

    106,00 106,00

      Total ud  ......: 106,00 43,94 4.657,64

5.10 Ud Suministro y colocación de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana de 
cocina según normativa de Sanidade de Persialux o equivalente en calidad y precio. Incluso, 
montaje de guías, remates de aluminio en color a escoger por D.F., regulación, aotnillada con 
elementros de acero inoxidable. Instalada y rematada 

      

Comedor Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VCOM01 1  1,00       
VCOM02 1  1,00       
VCOM03 5  5,00       
VCOM04 1  1,00       
    8,00 8,00

      Total ud  ......: 8,00 96,20 769,60

5.11 M2 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo 
emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad 
Stadip Silence  6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de 
aluminio (4/14/3+3 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frío 
con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en 
una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocación de 
junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado. 

      

Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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VB01 1 1,78 1,78  3,17       
VB02 7 3,68 1,78  45,85       
VM 2 3,68 0,99  7,29       
VCOM01 1 1,73 1,78  3,08       
VCOM02 1 3,41 0,99  3,38       
VCOM03 5 2,90 0,90  13,05       
VCOM04 1 2,20 0,90  1,98       
VCOM05 1 0,50 0,90  0,45       
    78,25 78,25

Biblioteca/comedor Uds. Largo Alto Superficie  Parcial Subtotal

Descuento carpintería -0,14 78,25  -10,96       
    -10,96 -10,96

Aulas/Dirección Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VC01 11 4,72 1,78  92,42       
VC02 3 4,41 1,78  23,55       
VC03 3 2,33 1,78  12,44       
VA01 41 2,93 1,78  213,83       
VA02 2 1,40 1,78  4,98       
VA03 1 0,79 1,78  1,41       
VA04 2 5,06 1,78  18,01       
VAS01 6 1,97 1,00  11,82       
VAS02 3 4,98 1,00  14,94       
VAS03 2 0,99 0,82  1,62       
VVES01 3 1,73 0,78  4,05       
VVES02 1 1,73 0,78  1,35       
VESC01 2 1,40 0,90  2,52       
VESC02 1 1,40 2,70  3,78       
    406,72 406,72

Aulas/Dirección Uds. Largo Alto Superficie  Parcial Subtotal

Descuento carpintería -0,14 406,72  -56,94       
    -56,94 -56,94

    417,07 417,07

      Total m2  ......: 417,07 67,82 28.285,69
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5.12 M2 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo 
emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior 
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y cámara de aire de 14 mm con perfil 
separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 
caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de 
D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso 
colocación de junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente 
ejecutado. 

      

  Uds. Largo Alto Superficie  Parcial Subtotal

PE1 1 4,94 2,90  14,33       
PE2 1 2,00 2,69  5,38       
PE3 1 1,07 2,09  2,24       
Descuento carpintería -0,14 21,95  -3,07       
    18,88 18,88

      Total m2  ......: 18,88 65,22 1.231,35

5.13 M Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich 
de cubierta del ascensor, así como cierre de la junta vertical entre el cerramiento norte del 
bloque de dirección y profesores y el cerramiento del ascenosr, con chapa de aluminio 
lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 1,5 mm de 
espesor y 40 cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi y fijación mecánica. 
Incluso saneado y recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularización de la 
superficie soporte con mortero de cemento hidrófugo M-15, formación de juntas entre piezas 
y en encuentros con otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frío. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Cubierta ascensor (perímetro) 1 8,50  8,50       
Junta vertical entre 
cerramientos 

1 12,00  12,00       
    20,50 20,50

      Total m  ......: 20,50 32,02 656,41

5.14 Ud Rejilla de aireación universal ø 180, (øint. 150) adaptable a diferentes diámetros por su 
sistema de muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, 
resistente al envejecimiento por la exposición a los agentes atmosféricos, de la marca 
Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equivalente. Para su instalación en taladros øint. 150 realizados 
en los muros que delimitan la cámara sanitaria para su venitlación natural. Incluso replanteo, 
colocación y fijación mediante elementos de anclaje y/o masilla de poliuretano. Totalmente 
instalada. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Perforaciones para ventilación 
de forjado sanitario 

8  8,00       
    8,00 8,00

      Total Ud  ......: 8,00 9,48 75,84

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA : 140.007,63
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6.1 Ud Reinstalación en los pasillos de aulas de las plantas baja, 1ª y 2ª de luminaria existente 
previamente retirada del interior de las aulas de edificio, en sustitución de las anteriores, 
incluso la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para 
su reposición, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios 
auxiliares. 

      

Corredores de Aulas de PB, 
P1ª y P2ª 

Uds. Cantidad Ancho Alto  Parcial Subtotal

Uds. seleccionadas para 
reutilización 

3 6,00  18,00       
    18,00 18,00

      Total ud  ......: 18,00 1,62 29,16

6.2 Ud Suministro y colocación de iluminación adosable de LED (según el resultado del estudio 
lumínico del recinto), modelo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de 
Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC 
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, 
soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los 
puntos de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en 
LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color 
del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida 
útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, sistema de regulación DALI, pequeño 
material, replanteo, cables libre de halógenos de conexión a instalación existente según 
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas planta baja 7 8,00  56,00       
Aulas planta primera 6 8,00  48,00       
Aulas planta segunda 7 8,00  56,00       
Biblioteca 1 28,00  28,00       
    188,00 188,00

      Total ud  ......: 188,00 141,02 26.511,76

6.3 Ud Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación 
DALI, para luminarias e instalación existente o de nueva colocación, en un sólo equipo para 
el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el 
nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por 
encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o 
equivalente. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el 
estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de 
entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional  tubo PVC rígido de D= 20 gp9 (libre de 
halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. 
(incluye alimentación a regulador y luminarias), incluído caja de derivación, mecanismo 
dimmer giratorio  con placa dime, así como marco respectivo, totalmente montado e 
instalado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas planta baja 7  7,00       
Aulas planta primera 6  6,00       
Aulas planta segunda 7  7,00       
Biblioteca 1  1,00       
    21,00 21,00

      Total ud  ......: 21,00 115,04 2.415,84

6.4 M Circuito "alumbrado jardin", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50 
mm. de diámetro y conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para 
pública concurrencia, incluido p.p. cajas registro, tendido del conductor en su interior y 
terminales correspondientes. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Alumbrado exterior 60  60,00       
    60,00 60,00

      Total m  ......: 60,00 8,44 506,40

6.5 Ud Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica 
de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 396,88 1.984,40

6.6 Ud Luminaria cerrada con marco y carcasa de aluminio tipo Town Guide Performer BDP100 
grennline 5000lm de Philips o equivalente, con cierre en vidrio plano templado, con 
inclinación para entrada lateral (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º), montada en poste lateral o en 
vertical, con alojamiento del equipo eléctrico, grado de protección IP66 IK10, con lámpara 
LED de 5.000 lm. Rendimiento de luminaria de 100 lum/W; Vida garantizada de la luminaria de 
50.000 H. Instalado, incluido montaje y conexionado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 138,75 693,75

Total presupuesto parcial nº 6 INSTAL. ILUMINACION : 32.141,31
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7.1 M2 Revestimiento de paramentos interiores con pintura plástica mate de máxima calidad  sin 
presencia de metales pesados , lavable, para interior en paramentos horizontales y verticales. 
Con emplastecido previo de faltas y preparación de soporte en tabiques existentes en zona 
de reforma. Color a elegir por la D.F., i/limpieza de superficie de polvo, grasa y posibles 
adherencias e imperfecciones, retirada y resposición de elementos adosados a pared como 
extintores, cuadros, percheros..., encintado de cualquier instalación o complemento existente 
en el centro, saneado previo de zona afectada por la humedad, mano de imprimación y 
acabado con dos manos con brocha o rodillo. Parte proporcional de pintado de tuberías de 
calefacción que discurran vistas en paramentos con pintura compatible con el soporte. 
Cumpliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecutada, excepto las 
ventanas que se compensan con los jambeados. 

      

Paramentos verticales Uds. Largo Alto Superficie  Parcial Subtotal

Aulas planta baja 7 27,85 3,25  633,59       
Aulas planta primera 7 27,85 3,25  633,59       
Aulas planta segunda 7 27,85 3,25  633,59       
Sala profesores planta 
segunda 

1 23,24 3,25  75,53       
Biblioteca 1 56,22 3,25  182,72       
Despachos/salas Dirección 1 18,95 3,25  61,59       
  1 16,95 3,25  55,09       
  1 16,90 3,25  54,93       
  1 13,30 3,25  43,23       
  1 12,90 3,25  41,93       
  1 8,60 3,25  27,95       
Sala de música 1 27,15 3,25  88,24       
Cocina/comedor 1 53,25 3,25  173,06       
Corredores de aulas 3 75,00 3,25  731,25       
Vestíbulo PB y escaleras 1 33,50 3,25  108,88       
Vestíbulos P1ª y P2ª y 
escaleras 

2 29,50 3,25  191,75       
Alm. mat. escolar PB/Baños 1 
P1ª y 2ª 

3 18,00 1,65  89,10       
Baños 2 PB, P1ª y P2ª 3 25,00 1,65  123,75       
    3.949,77 3.949,77

Paramentos horizontales Uds. Largo Alto Superficie  Parcial Subtotal

Aulas planta baja 7 43,00  301,00       
Aulas planta primera 7 43,00  301,00       
Aulas planta segunda 7 43,00  301,00       
Sala profesores planta 
segunda 

1 32,40  32,40       
Despachos/salas Dirección 1 19,90  19,90       
  1 16,75  16,75       
  1 15,98  15,98       
  1 10,78  10,78       
  1 8,19  8,19       
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  1 4,46  4,46       
Sala de música 1 42,00  42,00       
Cocina/comedor 1 98,00  98,00       
Corredores de aulas 3 77,55  232,65       
Vestíbulo PB 1 50,65  50,65       
Vestíbulo P1ª y P2ª 2 38,85  77,70       
Alm. mat. escolar PB/Baños 1 
P1ª y 2ª 

3 11,15  33,45       
Baños 2 PB, P1ª y P2ª 3 17,10  51,30       
    1.597,21 1.597,21

Descontando 80% huecos 
Biblioteca/comedor 

Uds. Largo Ancho 80%  Parcial Subtotal

VB01 -1 1,70 1,70 0,80  -2,31       
VB02 -8 3,60 1,70 0,80  -39,17       
VM01 -2 3,60 0,91 0,80  -5,24       
VM02 -1 2,92 0,91 0,80  -2,13       
VCOM01 -1 1,65 1,70 0,80  -2,24       
VCOM02 -1 3,33 0,91 0,80  -2,42       
VCOM03 -5 2,82 0,82 0,80  -9,25       
VCOM04 -1 2,12 0,82 0,80  -1,39       
VCOM05 -1 0,42 0,82 0,80  -0,28       
    -64,43 -64,43

Descontando 80% huecos 
Aulas/Dirección 

Uds. Largo Ancho 80%  Parcial Subtotal

VC01 -11 4,64 1,70 0,80  -69,41       
VC02 -3 4,33 1,70 0,80  -17,67       
VC03 -3 2,25 1,70 0,80  -9,18       
VA01 -42 2,85 1,70 0,80  -162,79       
VA02 -3 0,80 1,70 0,80  -3,26       
VA03 -2 4,98 1,70 0,80  -13,55       
VAS01 -6 1,89 0,92 0,80  -8,35       
VAS02 -3 4,90 0,92 0,80  -10,82       
VAS03 -2 0,91 0,74 8,00  -10,77       
VVES -4 1,65 0,70 0,80  -3,70       
VESC01 -2 1,40 0,90 0,80  -2,02       
VESC02 -1 1,40 2,67 0,80  -2,99       
           
    -314,51 -314,51
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    5.168,04 5.168,04

      Total m2  ......: 5.168,04 5,11 26.408,68

7.2 M Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante o mate a escoger 
por D.F., sobre carpintería de madera o panel de fibras reforzado de persiana, previo sellado 
de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca 
satinada. Colores y acabados a escoger por D.F. según muestras a presentar en obra. Medida 
la superficie ejecutada. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VB01 1 1,70  1,70       
VB02 8 3,60  28,80       
    30,50 30,50

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

VC01 11 4,64  51,04       
VC02 3 4,33  12,99       
VC03 3 2,25  6,75       
VA01 42 2,85  119,70       
VA02 3 0,80  2,40       
VA03 2 4,98  9,96       
VVES 4 1,65  6,60       
PE2 1 1,92  1,92       
    211,36 211,36

    241,86 241,86

      Total m  ......: 241,86 9,76 2.360,55

7.3 M² Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de 
preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el 
óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie 
limpia y de color gris, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección 
antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de 
equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, 
acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o 
contenedor. Incluso protección de vidrios y otros elementos próximos durante la realización 
de los trabajos. 

      

Ascensor exterior Uds. Largo Ancho Superficie  Parcial Subtotal

Frente norte 0,25 23,50  5,88       
Frente oeste 0,25 26,95  6,74       
    12,62 12,62

      Total m²  ......: 12,62 5,92 74,71

7.4 M² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de 
acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación 
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 
película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con 
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 
micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a 
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 
aplicación de la 1ª mano de imprimación. Incluso protección de vidrios y otros elementos 
próximos durante la realización de los trabajos. 
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Ascensor exterior Uds. Largo Ancho Superficie  Parcial Subtotal

Frente norte 0,25 23,50  5,88       
Frente oeste 0,25 26,95  6,74       
    12,62 12,62

      Total m²  ......: 12,62 13,11 165,45

7.5 Ud Unidad de creación de identidad coporativa, marquesina. logos y cierre con características a 
determinar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00       
    1,00 1,00

      Total ud  ......: 1,00 12.600,00 12.600,00

7.6 M² Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero, 
mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas 
en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, 
color gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m² cada mano. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la 
mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

      

  Uds. Largo Desarrollo Alto  Parcial Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 
entrada 

1 10,50 2,15  22,58       
Pilar 1 1,50 2,90  4,35       
    26,93 26,93

      Total m²  ......: 26,93 5,95 160,23

7.7 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 
pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de 
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 
10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 2,66 2,65  7,05       
  1 4,15 2,65  11,00       
    18,05 18,05

      Total m²  ......: 18,05 3,83 69,13

Total presupuesto parcial nº 7 PINTURAS Y DECORACIÓN : 41.838,75
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8.1 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40 
mm. de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acústico 
de las aulas. Colocación plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso 
replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Aulas planta baja 7 10,00  70,00       
Aulas planta primera 6 10,00  60,00       
Aulas planta segunda 7 10,00  70,00       
Sala profesores planta 
segunda 

1 10,00  10,00       
    210,00 210,00

      Total Ud  ......: 210,00 20,13 4.227,30

8.2 Ud Suministro y colocación de escalera escamoteable de madera de pino nórdico, de 2 tramos, 
para salvar una altura entre plantas de 220 a 331 cm y para un hueco de 120x60 cm, con 
varilla pasamanos en un lateral, tapa interior de madera lacada en blanco, de 56 mm de 
espesor, formada por dos chapas de madera con cámara intermedia de poliuretano, barra de 
apertura de 85 cm de longitud y cajón de tablero contrachapado de 21,5 cm de altura, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso replanteo segúnn indicaciones de la D.F. 
Totalmente montada. 

      

Planta 2ª Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Sustitución trampilla actual 1  1,00       
    1,00 1,00

      Total Ud  ......: 1,00 518,43 518,43

Total presupuesto parcial nº 8 EQUIPAMIENTO : 4.745,73
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9.1 Ud Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, 
incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en 
movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 y Orden 
MAM/304/2002. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00       
    1,00 1,00

      Total ud  ......: 1,00 636,54 636,54

9.2 Ud Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revestimientos, 
cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, 
con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los 
materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Según anexo 
realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00       
    1,00 1,00

      Total ud  ......: 1,00 230,51 230,51

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 867,05
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10.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4  4,00       
    4,00 4,00

      Total ud  ......: 4,00 96,74 386,96

10.2 M Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 310,00  310,00       
    310,00 310,00

      Total m  ......: 310,00 1,14 353,40

10.3 Ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  20  20,00       
    20,00 20,00

      Total ud  ......: 20,00 2,50 50,00

10.4 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  8  8,00       
    8,00 8,00

      Total ud  ......: 8,00 6,22 49,76

10.5 Ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.       
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  7  7,00       
    7,00 7,00

      Total ud  ......: 7,00 1,21 8,47

10.6 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00       
    1,00 1,00

      Total ud  ......: 1,00 158,17 158,17

10.7 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y 
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  3  3,00       
    3,00 3,00
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      Total ud  ......: 3,00 31,97 95,91

10.8 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  6  6,00       
    6,00 6,00

      Total ud  ......: 6,00 0,77 4,62

10.9 Ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       
    10,00 10,00

      Total ud  ......: 10,00 0,38 3,80

10.10 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  15  15,00       
    15,00 15,00

      Total ud  ......: 15,00 0,98 14,70

10.11 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       
    10,00 10,00

      Total ud  ......: 10,00 0,26 2,60

10.12 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       
    10,00 10,00

      Total ud  ......: 10,00 1,10 11,00

10.13 Ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       
    10,00 10,00

      Total ud  ......: 10,00 0,56 5,60

10.14 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       
    10,00 10,00
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      Total ud  ......: 10,00 4,80 48,00

10.15 Ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 6,80 34,00

10.16 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 0,62 3,10

10.17 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 4,01 20,05

10.18 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 2,17 10,85

10.19 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  5  5,00       
    5,00 5,00

      Total ud  ......: 5,00 2,99 14,95

10.20 Ud Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  3  3,00       
    3,00 3,00

      Total ud  ......: 3,00 2,02 6,06

10.21 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 
361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAMÓN DE LA SAGRA. A CORUÑA 
 

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

 Página  37
 

    10,00 10,00

      Total ud  ......: 10,00 2,10 21,00

10.22 Ud Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas 
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 
obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00       
    10,00 10,00

      Total ud  ......: 10,00 3,66 36,60

10.23 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad 
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda 
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. 
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9  9,00       
    9,00 9,00

      Total ud  ......: 9,00 11,33 101,97

10.24 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9  9,00       
    9,00 9,00

      Total ud  ......: 9,00 37,60 338,40

10.25 Ud Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría 
y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.       

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9  9,00       
    9,00 9,00

      Total ud  ......: 9,00 42,23 380,07

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 2.160,04
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Presupuesto de ejecución material    

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 40.674,37   
2 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA 15.988,35   
3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 46.893,71   
4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 88.563,01   
5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA 140.007,63   
6 INSTAL. ILUMINACION 32.141,31   
7 PINTURAS Y DECORACIÓN 41.838,75   
8 EQUIPAMIENTO 4.745,73   
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 867,05   
10 SEGURIDAD Y SALUD 2.160,04   
                Total .........: 413.879,95   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.   
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  

  Capítulo Importe  
 
  Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 40.674,37  
  Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA 15.988,35  
  Capítulo 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 46.893,71  
  Capítulo 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 88.563,01  
  Capítulo 5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA 140.007,63  
  Capítulo 6 INSTAL. ILUMINACION 32.141,31  
  Capítulo 7 PINTURAS Y DECORACIÓN 41.838,75  
  Capítulo 8 EQUIPAMIENTO 4.745,73  
  Capítulo 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 867,05  
  Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD 2.160,04  
  Presupuesto de ejecución material 413.879,95  
  13% de gastos generales 53.804,39  
  6% de beneficio industrial 24.832,80  
  Suma 492.517,14  
  21% IVA 103.428,60  
  Presupuesto de ejecución por contrata 595.945,74  
         
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  

   
 Las actuaciones de los capítulos 4,  5 y 6 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de 

legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

   
 NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al 

proyecto, cuyo importe es de 5.380,87 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa 
calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 

 

 

 

A Coruña. Abril 2016 
Fdo. Los Arquitectos 

 
 
 
 

 
   Dña. Patricia MUÑIZ NÚÑEZ   D. Luciano GONZÁLEZ ALFAYA
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