MMASAARQUITECTOS

V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CUADROS DE PRECIOS SIMPLES

CUADRO DE PRECIOS N°1 (PRECIOS UNITARIOS)
CUADRO DE PRECIOS N°2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS)
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
RESUMEN DEL PRESUPUESTO



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA

MMASAARQUITECTOS



Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial primera 14,00 1.264,168 h. 17.698,35
2 Oficial primera 14,00 2,000 h. 28,00
3 Oficial segunda 12,00 0,432 h. 5,18
4 Ayudante 11,20 248,001 h. 2.777,61
5 Pebn especializado 10,70 362,003 h. 3.873,43
6 Pedn ordinario 10,40 1.314,989 h. 13.675,89
7 Ayudante encofrador 11,34 1,000 h. 11,34
8 Oficial 12 ferralla 12,09 1,000 h. 12,09
9 Ayudante ferralla 11,27 2,000 h. 22,54
10 Oficial 12 cerrajero 12,06 1.110,225 h. 13.389,31
11 Ayudante cerrajero 11,13 599,710 h. 6.674,77
12 Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 1,560 h. 21,53
13 Oficial 12 electricista 13,50 253,460 h. 3.421,71
14 Ayudante electricista 10,44 35,260 h. 368,11
15 Oficial 12 pintura 11,69 781,817 h. 9.139,44
16 Ayudante pintura 12,64 573,296 h. 7.246,46
17 Oficial 12 vidrieria 11,35 222,695 h. 2.527,59
18 Oficial primera 16,68 409,645 h 6.832,88
19 Ayudante 14,30 409,645 h 5.857,92
20 Pedn suelto 14,58 409,645 h 5.972,62
21 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 17,82 8,810 h 156,99
22 Oficial 12 fontanero. 17,82 60,202 h 1.072,80
23 Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 14,00 79,593 h 1.114,30
24 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 17,24 1,591 h 27,43
25 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,10 8,810 h 141,84
26 Ayudante aplicador de productos aislantes. 11,20 79,593 h 891,44
27 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,13 2,121 h 34,21
28 Ayudante fontanero. 16,10 50,086 h 806,38

Importe total: 103.802,16
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Cuadro de maquinaria

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

1 Grua telescépica autoprop. 20 t 58,11 1,000 h 58,11
2 Hormigonera 200 I. gasolina 2,90 0,048 h. 0,14
3 Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 1,679 h. 76,46
4 Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,797 h. 62,55
5 Retroexcavadora 18,66 10,000 h 186,60
6 Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 3,495 h. 128,62
7 Retrocargadora neuméticos 100 CV 35,50 1,679 h. 59,60
8 Retro-pala con martillo rompedor 48,45 2,500 h. 121,13
9 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,216 h. 0,41
10 Camién basculante 4x2 10 t. 24,37 6,797 h. 165,64
11 Camién basculante 4x4 14 t. 29,25 16,000 h. 468,00
12 Camién con plumade 14 T 40,12 0,780 h. 31,29
13 Canon de gestor autorizado residuos 1,60 1.147,320 m3 1.835,71
14 Gestion de residuos de obra 8,90 42,000 m3 373,80
15 Transporte especial-contenedor 12,00 1.102,400 m3 13.228,80
16 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 1,260 h. 5,27
17 Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 19,100 ud 1.018,79
18 Martillo eléctrico. 2,80 2,281 h 6,39
19 Perforadora con corona diamantada y soporte. 25,00 10,224 h 255,60
20 Hormigonera. 1,68 7,426 h 12,48
21 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m

de altura maxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro 120,31 0,126 Ud 15,16

de responsabilidad civil.
22 Grupo _electr(’)geno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de 481 4,439 h 21,35

potencia.
23 Equipo de chorro de arena a presion. 2,86 2,158 h 6,17
24 Maquinaria para insuflacion de aislamiento en camaras de 12,08 13,048 h 169,36

aire.

Importe total: 18.307,43
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Cuadro de materiales

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
1 Arandela con junta estanca 0,10 82,000 ud 8,20
2 Canaleta en PVC blanco para cableado formada por canal 5,90 96,000 ud 566,40
y tapa

3 Arena de rio 0/6 mm. 6,22 5,000 m3 31,10
4 Arena de rio 0/6 mm. 10,78 0,132 t. 1,42
5 Baldosa hidraulica gris 0,20 1.942,650 ud 388,53
6 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 0,030 t. 2,42
7 Agua 0,40 0,031 m3 0,01
8 Pequefio material 1,21 265,000 ud 320,65
9 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 0,010 m3 1,89
10 Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,72 259,020 kg 186,49
11 Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 129,510 kg 108,79
12 Hormigon HA-25/P/40/Ila central 72,97 4,025 m3 293,70
13 Hormigon HA-25/P/20/lI1a central 53,00 1,100 m3 58,30
14 Hormig6n HM-20/P/20/1 central 52,50 0,150 m3 7,88
15 Hormig6n HM-20/P/40/1 central 52,40 0,720 m3 37,73
16 Hormigon HM-25/P/20/1 central 86,21 5,000 m3 431,05
17 Materiales identidad corporativa 8.495,01 1,000 ud 8.495,01
18 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 0,235 mu 17,05
19 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 57,96 0,141 m3 8,17
20 Material ayudas 2,72 16,000 ud 43,52
21 Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,24 18,000 ud 1.138,32
22 Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 18,000 ud 514,80
23 Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,100 kg 0,13
24 Acero corrugado B 500 S 0,65 165,000 kg 107,25
25 Puntas plana 20x100 2,50 0,007 kg 0,02
26 Emplaste paramentos interiores 1,11 516,804 kg 573,65
27 Mortero revoco CSIV-W1 1,13 7,125 kg 8,05
28 P. Pol. extr. styrodur 50mm 4,20 1.957,704 m2 8.222,36
29 Torno man.p/per.c/cable-maniv. 23,95 106,000 ud 2.538,70
30 Accesorios de torno 6,65 106,000 ud 704,90
31 Perfil para mecanismo 8,70 141,980 ud 1.235,23
32 Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 1.057,740 m. 2.168,37
33 Accesorios de persiana 10,54 283,960 m2 2.992,94
34 Persiana alum.térmico lama 22,26 283,960 m2 6.320,95
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Cuadro de materiales

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
35 Cajo6n persiana madera 11,50 160,740 m 1.848,51
36 Banda impermeable p/carpinterias 3,60 378,277 m. 1.361,80
37 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 44,00 18,880 m2 830,72
38 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 49,35 417,070 m2 20.582,40
39 Sellado con silicona neutra 0,63 4.742,060 m. 2.987,50
40 Mosquitera aluminio practic. 43,35 8,000 ud 346,80
41 Remates perimetrales 1,10 403,910 m 444,30
42 Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 2,84 50,000 m 142,00
43 Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSDw60 123,43 188,000 ud 23.204,84
UGR<19

44 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,18 5,000 u 95,90
45 Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 10,000 m. 21,00
46 Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 1.890,000 m. 415,80
47 Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 0,84 300,000 m. 252,00
48 Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 1.194,000 m. 1.002,96
49 Tubo PVC refor. abocar.M 50/gp7 2,30 100,000 m. 230,00
50 Caja conexion con fusibles 5,91 5,000 u 29,55
51 Conductor rigido 750V;1,5mm (Cu) 0,25 1.692,000 m. 423,00
52 Conductor Rz1-K 0,6/1 Kv 3x6 (Cu) 4,32 60,000 m 259,20
53 Tubo corrugado duro D=50 1,20 60,000 m 72,00
54 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,05 57,000 ud 2,85
55 Regulador lumin. OccuSwitch 61,24 21,000 Ud 1.286,04
56 BGP303 LED122/74 PSR CLEAR WAY 120,00 5,000 u 600,00
57 Columna recta galva. pint. h=7 m. 126,51 5,000 u 632,55
58 Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,97 25,000 ud 149,25
59 Chimenea aislada inox-inox 125 85,65 3,250 ud 278,36
60 Refuerzo de perfil 18,20 21,950 m2 399,49
61 Conjunto ventana fija y practicable 105,00 447,120 m2 46.947,60
62 Conjunto de ventana practicable 100,00 37,850 m2 3.785,00
63 vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 201,988 m 3.231,81
64 Cierre antipanico 1H. con barra 67,75 4,390 ud 297,42
65 Muelle cierra puertas 45,00 15,365 ud 691,43
66 Puerta alum reforz. 104,02 21,950 m2 2.283,24
67 Perfil CORTIZO 15,50 242,485 m 3.758,52
68 Recercado de aluminio vent/puerta 10,35 35,120 m 363,49
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Cuadro de materiales

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

69 Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 24,186 I. 198,08
70 Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20 4,19 60,465 I. 253,35
71 |Aparejo 4,35 120,930 kg 526,05
72 Pint plas lavb a-moh 20 | 6,72 1.498,732 | 10.071,48
73 Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 36,279 kg 115,00
74 Pequefio material 0,83 24,186 ud 20,07
75 Codo PVC 90° DN=100 mm. 7,00 5,000 u 35,00
76 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,60 15,000 u 24,00
77 Cerco 40x40 cm. y tapa fundici6n 16,91 5,000 u 84,55
78 Botiquin de urgencias 80,85 4,000 ud 323,40
79 Reposicién de botiquin 12,03 4,000 ud 48,12
80 Extintor CO2 5 kg. 30,00 3,000 ud 90,00
81 Casco seguridad 0,75 6,000 ud 4,50
82 Pantalla proteccion c.particulas 1,84 2,000 ud 3,68
83 Gafas protectoras 2,88 4,950 ud 14,26
84 Gafas antipolvo 0,75 3,300 ud 2,48
85 Cascos protectores auditivos 3,24 3,300 ud 10,69
86 Juego tapones antiruido silicona 0,54 10,000 ud 5,40
87 Mono de trabajo poliéster-algod. 4,66 10,000 ud 46,60
88 Traje agua verde tipo ingeniero 6,60 5,000 ud 33,00
89 Par guantes uso general serraje 0,60 5,000 ud 3,00
90 Par guantes aislam. 10.000 V. 11,78 1,650 ud 19,44
91 Par botas de agua de seguridad 6,39 1,650 ud 10,54
92 Par botas de seguridad 8,78 1,650 ud 14,49
93 Almohadilla de poliuretano 5,95 0,990 ud 5,89
94 Arnés amarre dorsal y torsal 10,22 2,000 ud 20,44
95 Cinturén de sujeccion y retencion 14,21 2,500 ud 35,53
96 Equipo trabajo vert. y horiz. 54,98 1,800 ud 98,96
97 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,07 325,500 m. 22,79
98 Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 6,93 4,000 ud 27,72
99 Chaleco de obras. 5,85 1,400 ud 8,19
100 Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 15,01 1,600 ud 24,02
101 Caballete para sefial D=60 L=90,70 6,80 1,600 ud 10,88
102 Costo mens. formacién seguridad 36,50 9,000 ud 328,50
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Cuadro de materiales

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

103 Reconocimiento médico bésico | 41,00 9,000 ud 369,00
104 |Tornilleria, acces.fijac. 3,20 2.438,610 ud 7.803,55
105 Panel fonoabsorbente de espuma flexible de celdas

abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y

60x60 cm., en color gris perla. Incluso adhesivo de fijacion 14.50 210.000 Ud 3.045.00

atecho. ' ' '
106 Placa gran onda color terra para sujecién de placas con 039 82000 Ud 3108

ganchos para vigueta ' ' '
107 Gancho para fijacion de placas de fibrocem. sobre viguetas 039 82000 Ud 3198

pretensadas con juntas de estanqueidad. ' ' '
108 Agua 1,56 16,386 m3 25,56
109 Mortero armado y reforz. COTETERM 1,22 37.359,624 kg 45.578,74
110 Poliest. exp. Coteterm 80mm 9,23 1.867,981 m2 17.241,46
111 Malla Mortero 3,00 409,645 m? 1.228,94
112 |Vierteaguas 12,95 14,910 ml 193,08
113  |Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 18,00 9,746 t 175,43
114 Ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 017 9.988 031 Ud 1.697.97

cm, segn UNE-EN 771-1. ' ' '
115 Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, 012 0.653.837 Ud 1.158.46

segun UNE-EN 771-1. ' U T
116 Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 013 234.000 Ud 3042

segin UNE-EN 771-1. ' ' '
117  |Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE-EN 4.84 41762 m 202.13

15037-1. ' ' '
118 |Agua. 1,50 0,074 m3 0,11
119 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 010 1.704,301 kg 17043

segun UNE-EN 197-1. ' T '
120 |Abrasivo para limpieza mediante chorro a presion, formado 025 33,128 kg 828

por particulas de silicato de aluminio. ' ' '
121 Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris,

categoria M-5 (resistencia a compresién 5 N/mm?2), 3225 0203 t 655

suministrado en sacos, segiin UNE-EN 998-2. ' ' '
122 Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris,

con aditivo hidréfugo, categoria M-5 (resistencia a

compresion 5 N/mm2), suministrado en sacos, segin UNE- 3625 0200 t 725

EN 998-2. ' ' '
123 Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N, hidréfugo, tipo M-

15, confeccionado en obra con 450 kg/m?3 de cemento y 158.50 0082 m? 13.00

una proporcioén en volumen 1/3. ' ' '
124 Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento,

aridos seleccionados y aditivos, tipo GP CSIIl W2 segln 021 78,288 kg 16.44

UNE-EN 998-1. ' ' '
125 Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m? de cemento y una 115.30 5089 m? 586.76

proporcién en volumen 1/6. ' ' '
126 Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-15,

confeccionado en obra con 450 kg/m3 de cemento y una 149 30 1.615 m? 241.12

proporcién en volumen 1/3. ' ' '
127 Puente de unién de dos componentes a base de resina

epoxi, para mejorar la adherencia entre hormigén o mortero

fresco y hormigén o mortero endurecido, y como 902 3,310 kg 20.86

imprimacion de barrera para protecciéon de armaduras.
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio

(Euros)

Cantidad

Empleada

Total

(Euros)

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Mortero aligerado, modificado con polimeros y reforzado
con fibras, de retraccién compensada, con una resistencia
a compresion a 28 dias mayor o igual a 35 N/mm2y un
madulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm2, clase
R3 segin UNE-EN 1504-3, para reparacion estructural del
hormigén.

Revestimiento elastico a base de resinas acrilicas en
dispersion acuosa, impermeable al diéxido de carbono y
permeable al vapor de agua, color a elegir, para la
proteccion de hormigén o mortero, frente a la carbonatacion
y ambientes agresivos contaminados, segin UNE-EN
1504-2.

Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, de
10x10 mm de luz, antialcalis, de 115 a 125 g/m2y 500 p de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y
morteros.

Tornillo autotaladrante para fijacion de placas.

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm o gancho, de acero
inoxidable, con arandela.

Panel sandwich aislante de acero, para cubiertas, de 30
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble
cara metalica de chapa estandar de acero, acabado
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media
40 kg/m3, y accesorios, piezas especiales y juntas.

Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas.

Placa translucida de poliéster, de perfil gran onda, formada
por resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, de 1
mm de espesor, con una transmision de luminosidad del
85%.

Plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de
desarrollo, preformada.

Cartucho de masilla elastbmera monocomponente a base
de poliuretano, de color blanco, de 600 ml, tipo F-25 HM
segun UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con elevadas
propiedades elasticas, resistente al envejecimiento y a los
rayos UV.

Cartucho de masilla de silicona neutra.

Nodulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, no
aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de hongos ni
bacterias, densidad 35 kg/m3, conductividad térmica 0,034
W/(mK), Euroclase Al de reaccion al fuego y capacidad de
absorcién de agua a corto plazo <=1 kg/m?, segin EN
14064-1, para inyeccion o relleno de camaras.

Baldosa ceramica de baldosin catalan, acabado mate o
natural, 8,00€/m2, segin UNE-EN 14411.

Chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, 1,5 mm de
espesor y 40 cm de desarrollo.

Rejilla de aireacion universal g 180, (gint. 150) adaptable a
diferentes diametros por su sistema de muelles, provista de
red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca,
resistente al envejecimiento por la exposicion a los agentes
atmosféricos, de la marca Dakota, ref. UNI09-6427ABS o
similar. Incluso materiales necesarios para su fijacién

Adhesivo resina epoxi.

Sellado con adhesivo en frio especial para metales.

1,14

7,18

1,55

0,45

0,50

14,74

4,90

8,40

18,50

6,05

3,13

4,60

8,00

13,21

5,12
5,83

1,20

67,725 kg

10,772 kg

407,093 m?

41,000 Ud

3.307,200 Ud

1.157,520 m?

2,050 m

24,600 m?

9,900 m

0,400 ud

1,000 ud

228,340 kg

4,640 m?

21,525 m

8,000 Ud
13,880 kg

78,700 m

77,21

77,34

630,99

18,45

1.653,60

17.061,84

10,05

206,64

183,15

2,42

3,13

1.050,36

37,12

284,35

40,96
80,92

94,44
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Cuadro de materiales

NO
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Importe
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(Euros)
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145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

Repercusioén, por m de frente de forjado, de elementos de
fijacion sobre hormigoén: tacos de expansion de acero,
tornillos especiales y pasta quimica.

Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio de
40x40x1,5 mm.

Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas
alcidicas y pigmentos, exento de plomo, color blanco,
aplicado con brocha, rodillo o pistola.

Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas
alquidicas modificadas y fosfato de zinc.

Pintura plastica para exterior a base de un copolimero
acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y permeable
al vapor de agua, antimoho, color a elegir, acabado mate,
aplicada con brocha, rodillo o pistola.

Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y
disolventes organicos, resistente a la intemperie, agua de
lluvia, ambientes marinos y lluvia acida, color blanco,
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

Revestimiento impermeabilizante elastico color gris,
compuesto de polimeros sintéticos en dispersion, cargas y
pigmentos minerales y aditivos organicos.

Tubo de fundicién gris, de 100 mm de didametro y 3,5 mm
de espesor, con extremo abocardado y junta elastica,
segun UNE-EN 877, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las
tuberias de fundicién gris, de 100 mm de diametro.

Canal6n circular de PVC con 6xido de titanio, para encolar,
de desarrollo 330 mm, color blanco, segin UNE-EN 607.
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales,
piezas de conexién a bajantes y piezas especiales.

Bajante circular de PVC con 6xido de titanio de @ 100 mm,
color blanco, segin UNE-EN 12200-1. Incluso p/p de
conexiones, codos y piezas especiales.

Abrazadera para bajante circular de PVC de @ 100 mm,
color blanco, segin UNE-EN 12200-1.

Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones
de evacuacion de PVC.

Escalera escamoteable de madera de pino nérdico, de 2
tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 a 331
cm y para un hueco de 120x60 cm, con varilla pasamanos
en un lateral, tapa interior de madera lacada en blanco, de
56 mm de espesor, formada por dos chapas de madera con
camara intermedia de poliuretano, barra de apertura de 85
cm de longitud y cajon de tablero contrachapado de 21,5
cm de altura para empotrar en soporte.

Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de
acero inoxidable de 12 mm de diametro y 80 mm de
longitud.

Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de
diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en
un extremo.

Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el extremo opuesto.

Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de
acero inoxidable.

Placa de sefializacion de la linea de anclaje.

Conjunto de dos precintos de seguridad.

3,02

1,34

17,65

4,80

3,17

3,45

3,50

23,78

0,91

9,82

8,72

1,90

1,82

365,21

4,80

4,35

66,00

25,00
12,40

15,00

20,500 ud

20,500 m

2,297 |

3,508 |

2,347 |

2,166 |

13,125 kg

36,000 m

36,000 ud

159,720 m

120,230 m
54,650 Ud

63,625 Ud

1,000 ud

44,000 Ud

115,500 m
11,000 ud

11,000 ud
11,000 ud

11,000 ud

61,91

27,47

40,54

16,84

7,44

7,47

45,94

856,08

32,76

1.568,45

1.048,41
103,84

115,80

365,21

211,20

502,43
726,00

275,00
136,40

165,00
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Cuadro de materiales

Importe
Ne Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
165 Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,00 11,000 Ud 44,00
166 |Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 85 80 11.000 Ud 943.80
316, acabado brillante. ' ’ '
167 Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de 396 66.000 Ud 261.36
acero de 12 mm de diametro y 80 mm de longitud. ' ' '
168 |Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi- 980 11.000 Ud 107.80
poliéster. ' ) )
169 |Anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi- 2550 11.000 Ud 280.50
poliéster. ' ' '
Importe total: 278.689,53
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Cuadro de precios n° 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los
que sirven de base al contrato, y se utilizardn para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Clausula 46 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecucién de la unidad de obra que definan, conforme a lo

prescrito en la Clausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podra reclamar que se introduzca
modificacién alguna en ello, bajo ningun pretexto de error u omision.




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA



Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

11

12

13

1 TRABAJOS PREVIOS-
DEMOLICIONES

m Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y
de comunicaciones que trnascurren por la fachada.
Realizadas mediante retirada de la instalacion vista
existente con los correspondientes trabajos de
corte controlado. Posterior rotura de pavimento,
excavacion de zanja con retroexcavadora,
manualmente o por cualquier otro medio necesario
con entibacién para zanjas de mayor altura de
80cm. Realizacion de traslado de la canalizacion
eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rigido
de 80 y 160mm segun instrucciones de DF con
nuevo cableado envainado de la seccion
correspondiente para redes de distribucion desde la
red existente o en cajeado de zdcalo con canal de
aluminio ranurado. La canalizacion enterrada
dispondrd de p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de sefializacién, etc.),
vélvulas de linea. Posterior relleno con marcado y
compactado en zanja 0 pozos en tierra, transporte
de producto sobrante por gestor autorizado, incluso
demolicion de cualquier tipo de solera y retirada de
canalizaciones o arquetas. Se repondra el material
de acabado de pavimento equivalente a existente y
se colocaran arquetas de registro en extremos y
cambios de direccién. Colocacién de postes de
acometida a red existente y de enganche a red
general de interior de edificio. Completamente
terminada con pruebas de funcionamiento.

m. Retirada de chimenea de caldera, de doble
pared, vista, incluso custodia en condiciones de
resguardo y posterior recolocacion en su ubicacién
original, pero a mayor distancia del paramento de
soporte, segun instrucciones de D.F., de manera
gue se eleve completamente en vertical, sin
quiebros y evitando los aleros de las cubieras,
hasta alcanzar la altura necesaria sobre la parte
mas alta de éstas, con reposicion de la parte
proporcional de los elementos afectados,
adaptacion del trazado en caso necesario, con p/p
de soporte mediante escuadras de acero inoxidable
a zona resistente de cubierta y a hoja exterior y
resistente de fabrica de ladrillo, de la fachada
original, una vez revestida con SATE, sellado a
cerramientos, medios de elevacion y seguridad.
Incluso retirada y carga manual del material
desechado y de los restos de obra producidos
durante los trabajos, sobre camién o contenedor.

ud Retirada de altavoces y bafles exteriores asi
como toda la instalaciéon de conexién, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado y
canalizacion desde caja de derivacién interior, para
su custodia y posterior recolocacion con la
reposicion de medios de anclaje necesarios,
realizada a cualquier altura y por los medios
necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y
demas medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de
acopio y protecciéon del material desmontado en
obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor. Totalmente montado,
conexionado, probado y funcionando.

31,87

38,61

65,69

TREINTA'Y UN EUROS CON
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

TREINTA'Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS

SESENTA'Y CINCO EUROS CON
SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

14

15

1.6

1.7

1.8

m  Desmontaje de cableado eléctrico/de
telecomunicaciones visto fijo en superficie situado
en fachada de edificio, en horizontal y en vertical,
con medios manuales y recuperacién del material
para su posterior montaje en el mismo
emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada
mecanicamente al soporte (a través del SATE) con
tornilleria de acero inoxidable y dimensién
suficiente, siendo el orden de ejecucion del proceso
inverso al de su instalacién. Incluso p/p de acopio y
proteccién del material desmontado en obra hasta
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camién o
contenedor. Totalmente montado, conexionado,
probado y funcionando.

Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y
TV via terrestre (UHF/VHF), con medios manuales
y recuperacion del material para su posterior
reubicaciéon en su mismo emplazamiento. Incluso
p/p de desmontaje de mastil o torreta de soporte,
cableado superficial, accesorios y soportes de
fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camién o
contenedor. Incluso instalacién tras la sustitucion
del tejado. Totalmente instalada.

m2 Levantado de carpinteria metalica de cierre o
de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas,
recercados, hojas, guias, mecanismos Yy
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada y carga manual del material desmontado y
de los restos de obra producidos durante los
trabajos, sobre camién o contenedor, o para
recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para
realizar los trabajos a cualquier altura. Segun
instrucciones de D.F.

m Corte y levantado de persiana con caja de
persiana existentes (en caso de instruccion de
D.F.), formadas por capialzado y remate de
madera, incluso p.p. de reposicion de cargaderos
con dintel de hormigén y ladrillo, de accesorios de
manipulacion, cercos, recercados, mecanismos,
tiradores, remates, guias, cintas, cortinas
trasdosadas y demas accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camion o
contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Segun
instrucciones de D.F.

ud Retirada de luminaria de fachada y toda la
instalacion de conexion, placas base, tornilleria, el
correspondiente cableado y canalizacion desde
caja de derivacion, incluso retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camion o
contenedor. Realizada a cualquier altura y por los
medios necesarios, includos medios auxiliares.

9,42

153,90

5,03

4,49

65,69

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA CENTIMOS

CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

SESENTA'Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

ud Seleccion, con aprobacion de la D.F., de 18 de
las luminarias existentes a retirar de aulas, con
carcasa y pantalla, de reciente instalacién, que
presenten mejores condiciones, para su posterior
reaprovechamiento instalandolas en los corredores
de aulas de plantas baja, 1® y 22. Incluso retirada
de la instalacion de conexi6n, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado para su
reposicion, realizada a cualquier altura y por los
medios necesarios, includos medios auxiliares.
Incluso acopio y conservacion en Optimas
condiciones hasta su posterior reinstalacion.
Incluso retirada y carga manual del material
desechado y de los restos de obra producidos
durante los trabajos, sobre camién o contenedor.

ud Retirada de luminaria existente en el interior de
edificio, incluso la instalacion de conexién, placas
base, tornilleria, el correspondiente cableado para
su reposicién, con retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camién o
contenedor. Realizada a cualquier altura y por los
medios necesarios, includos medios auxiliares.

ud Despeje y retirada de mobiliario y demas
enseres existentes de edificio actual por medios
manuales, tantas veces como sea necesario segin
fases, incluso retirada a pie de carga si fuese
necesario, y reposicién a su estado original una vez
realizada la reforma en perfecto estado de
conservacion y con p.p. de medios auxiliares,
medida por repercusion de m2. Segun
instrucciones de D.F.

m3 Excavacion en zanjas, pozos y arquetas, en
cualquier tipo de terrenos, con rotura de
pavimentos existentes, extracciéon de tierras a los
bordes, para recuperar o transportar y con p.p. de
medios auxiliares., incluso cajeado de zaptas
existentes y perfilado para encofrado de
cimentacion. Se considera la dimensién de la
zapata o0 viga en planta y la profundidad de los
mismos serd la que considere la D.F. necesaria
para llegar al sustrato resistente. Medicion tedrica
de zapata o zanja. No se consideraran excesos de
medicién por aumento de dimensiones del pozo o
viga en planta. Incluso retirada y carga manual de
la tierra no reutilizada sobre camién o contenedor.

m3 Carga, transporte y gestion de tierras,
escombro o madera realizada por gestor de
residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes, cargados con pala
cargadora, y productos seleccionados segun
normativa vigente, incluso medidas de proteccion
colectivas.

m2 Demolicién de forjado de hormigén armado o
pretensado, con martillo compresor de 2000 L/min
0 cualquier medio necesario, i/apeo previo,
repasado de conexion con el resto del edificio,
corte de ferralla necesaria, repasado con mortero
de reparacion elementos que quedan al
descubierto segln instrucciones de D.F., retirada
de escombros a pié de carga sobre camién o
contenedor y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-11.

1,07

3,82

214,24

23,24

4,08

16,01

UN EURO CON SIETE CENTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

DOSCIENTOS CATORCE EUROS
CON VEINTICUATRO CENTIMOS

VEINTITRES EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

CUATRO EUROS CON OCHO
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON UN CENTIMO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

1.15

1.16

1.17

m2 Desmontaje de cobertura de placas translicidas
de poliéster y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente  sobre correas  estructurales
metélica (sin retirada de éstas), a menos de 20 m
de altura, en cubierta inclinada; con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecénicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con
una pendiente media hasta el 30%; con medios y
equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de
remates, canalones y bajantes, mediciones de
amianto (ambientales y personales), limpieza,
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
en zona delimitada y protegida, retirada y carga
mecanica del material desmontado sobre camion.
Incluye:

1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con
amianto.

2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte
de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del moédulo de
descontaminacion.

4) Gria o plataforma elevadora para la retirada de
materiales adecuados a la obra.

5) Plataformas elevadora para subir personal por
el exterior de la obra.

6) EPI'S correspondientes para desmontaje de
amianto.

7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de
residuos (DCS).

8) Humectaciéon de las placas con una solucién
acuosa.

9) Desmontaje de las placas. Plastificado,
etiguetado y paletizado de las placas en zona
delimitada y protegida. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camion.

10) Notificaciéon a la Xunta de Galicia del traslado
de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado.

Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y
paletizado de canalones y bajantes de
fiborocemento con amianto y sus elementos de
fijaciébn, carga en camion, transporte y su
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

M Corte de fraccién de vierteaguas prefabricados
sobresaliente del cerramiento, con medios
manuales, dejandolos enrasados con la superficie
del mismo, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor y remate de la zona
cortada con mortero de cemento, dejandola
enrasada con el resto del paramento de fachada,
lista para la aplicacién de revestimiento.

3,33

22,56

6,16

TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CENTIMOS

SEIS EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

1.18

2.1

2.2

2.3

Ud Perforacion con corte himedo de muro de
hormigén macizo, de 152 mm de didmetro, hasta
una profundidad maxima de 35 cm, mediante
perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar.
Perforacion con corona diamantada.
Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

2 CIMENTACION Y ALBANILERIA

ud Elemento pasamuros para tubos, canales de
instalaciones protegidos y retacados en muros de
fabrica u hormigén, i. replanteo, aplomado, posicion
de juntas y conectado. Completamente colocado.

ud Ayuda de albafileria a instalaciones
(calefaccién, electricidad, fontaneria, saneamiento,
voz y datos,gas, contraincendios y demas ...)
incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios
auxiliares.

m?2 Ejecucion de hoja principal de cerramiento de
fachada de 12 cm de espesor, de fabrica de ladrillo
ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9
cm, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento,
color gris, dosificaciéon 1:6, suministrado en sacos.
Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, formacién de dinteles
mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con
piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta
adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el
perimetro de los huecos; ejecucién de encuentros y
puntos singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Preparacion del
mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacién y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de plomos fijos en las aristas.
Colocacién de las piezas por hiladas a nivel.
Realizacién de todos los trabajos necesarios para
la resolucién de los huecos. Encuentros de la
fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro
de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.

46,03

44,35

216,22

22,32

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
TRES CENTIMOS

CUARENTA'Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON VEINTIDOS CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

2.4

2.5

2.6

m2 Ejecucién de hoja interior de cerramiento de
fachada de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo
ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m? de cemento, color gris,
dosificacién 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p
de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el
perimetro de los huecos; ejecucién de encuentros y
puntos singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Preparaciéon del
mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacion y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de plomos fijos en las aristas.
Colocacién de las piezas por hiladas a nivel.
Realizaciéon de todos los trabajos necesarios para
la resolucién de los huecos. Encuentros de la
fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro
de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.

m2 Formacién de revestimiento continuo de mortero
de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
brufiido, con colocacién de malla de fibra de vidrio
antialcalis en el centro del espesor del mortero,
para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, mediante la
aplicacién de una primera capa de mortero de
cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocacion de malla de fibra
de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formacion de juntas, rincones, maestras con
separaci6on entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Listo para
pintar.

m? Preparacion superficial del hormigén estructural
con medios manuales, mediante picado con martillo
eléctrico, eliminando el hormigén en mal estado
hasta llegar a las armaduras, para proceder
posteriormente a la aplicacion de productos
reparadores y protectores en estructura de
hormigén armado. Incluso p/p de limpieza de los
restos de hormigén adheridos a las armaduras,
eliminacion del polvo generado durante los
trabajos, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la
superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga manual de los restos generados
sobre camion o contenedor.

17,35

16,00

23,47

DIECISIETE EUROS CON TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS

VEINTITRES EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

2.7

2.8

2.9

m2 Aplicaciébn manual de puente de union de dos
componentes a base de resina epoxi, entre
hormigén o mortero fresco y hormigébn o mortero
endurecido, garantizando la adherencia entre
ambos, con 1 kg/m2 de consumo medio. Incluso p/p
de limpieza previa de la superficie soporte y
preparacion de la mezcla de ambos componentes.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Preparacion de la mezcla. Aplicacién del producto.

m2 Aplicacion manual de mortero aligerado,
maodificado con polimeros y reforzado con fibras, de
retraccion compensada, con una resistencia a
compresion a 28 dias mayor o igual a 35 N/mm?2 y
un moédulo de elasticidad mayor o igual a 15000
N/mm2, clase R3 segin UNE-EN 1504-3, en capa
de 15 mm de espesor medio, para reparacion
estructural de elemento de hormigén. Incluso p/p
de humectacién previa de la superficie de
hormigén, preparacion de la mezcla, perfilado de
aristas, acabado superficial fratasado con esponja
o fratas y curado.

Ud Hormigébn armado HA-25 N/mm2 (para
reposicion de alero de cubierta roto para el paso de
chimenea de caldera con hormigon armado,
manteniendo espesor del alero y garantizando
continuidad del alero existente), consistencia
plastica, Tméax.20 mm., cemento 300Kg/m3,
relaciéon a.c. 0,50, para ambiente tipo lla, elaborado
en central en relleno de encepados, zapatas,
enlaces, vigas riostras, losas de cimentacion,
zanjas de cimentacién y arranques de escalera,
horizontales o inclinados, en 1 6 2 plataformas,
incluso armadura B500S (cuantia segin detalle
gréfico), encofrado y desencofrado por todas sus
caras u hormigonado contra el terreno segun
caracteristicas del terreno e instrucciones de D.F.,
vertido por medios manuales o grla, pasos de
instalaciones, vibrado y colocado. Incluso
aplicacién de puente de unién sobre el hormigén
existente y colocaciéon de varillas de conexion
tomadas con resina epoxi, previa limpieza de
hormigbn y armaduras para garantizar la
adherencia, . Segln normas NTE-CSZ-EME vy
EHE. Medido en volumen tedrico.

10,58

36,98

277,63

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

Péagina 9




Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

3.1

3.2

3.3

3.4

3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

Ud Suministro e instalacion de sistema de
proteccion contra caidas de altura mediante linea
de anclaje horizontal permanente, de cable de
acero, con amortiguador de caidas, de hasta 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje
terminal de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-
poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653
con tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con
0jo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de sefalizacion
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso
fijaciones mecéanicas de anclajes mediante tacos
quimicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada. Se podra sustituir por linea
de vida tipo carril, con todos sus elementos,
totalmente instalada, a peticion de la D.F.

m2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico
en solera o forjado bajocubierta, mediante placas
rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur
4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en
dos capas contrapeadas para hacer un total de
100mm, ancladas con setas de plastico por disparo
directo, taladro o grapado segun instrucciones de
D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccion
al fuego Al, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y
p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie
de apoyo, retirada de cualquier elemento existente
sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones
en funcionamiento segun instrucciones de D.F.,
corte, solapes y colocacién. Marcado CE. Medido
descontando huecos.

m?2 Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas, con paneles sandwich
aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000
mm de ancho, formados por doble cara metélica de
chapa estandar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm
y alma aislante de poliuretano de densidad media
40 kg/m3, y accesorios, fijados mecanicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en
este precio) mediante tornillo autorroscante o
gancho. Incluso p/p de elementos de fijacién,
accesorios, piezas especiales, remates y juntas.
Totalmente instalado y rematado.

m?2 Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas con placas translicidas de
poliéster, de perfil gran onda, formadas por resina
de poliéster reforzada con fibra de vidrio, de 1 mm
de espesor, con una transmisién de luminosidad
del 85%, fijadas mecanicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este precio).
Incluso p/p de solapes, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras
piezas de remate para la resolucién de puntos

singulares.

366,64

10,02

19,52

17,73

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON DOS CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

35

3.6

3.7

3.8

m Formacién de limahoya con doble tabique
aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillo
cerdmico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con
mortero de cemento M-5, macizado de mortero de
cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,82
mm de espesor y 650 mm de desarrollo,
preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas
especiales, solapes, fijaciones, conexiones a
bajantes y junta de estanqueidad.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie.
Formacion de tabiques aligerados. Remate superior
de los tabiques aligerados mediante mortero de
cemento. Colocacién de la lamina. Solapes y
conexiones a bajantes.

m Suministro y montaje de canalén circular de PVC
con 6xido de titanio, para encolar, de desarrollo 330
mm, color blanco, para recogida de aguas, formado
por piezas preformadas, fijadas mediante gafas
especiales de sujecion al alero, con una pendiente
minima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales,
remates finales del mismo material, y piezas de
conexion a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del canal6n.
Colocacioén y sujecion de abrazaderas. Montaje de
las piezas, partiendo del punto de desagie.
Empalme de las piezas. Conexion a las bajantes.

m Suministro y montaje de bajante circular de PVC
con Oxido de titanio, de @ 100 mm, color blanco,
para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unién por enchufe y
pegado mediante adhesivo, colocadas con
abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto.
Presentaciéon en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas.
Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
comenzando por el extremo superior. Resolucién
de las uniones entre piezas. Realizacién de
pruebas de servicio.

m Suministro y montaje de bajante de la red de
evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo
de fundicion gris, de 100 mm de didmetro y 3,5 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante union a presion con
junta elastica. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante.
Presentacién en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocacién y fijacibn de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la
zona a unir, colocacion de la junta elastica y
conexion de las piezas. Realizacion de pruebas de
servicio.

47,76

18,58

14,82

41,20

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS

CATORCE EUROS CON OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS

CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

3.9

3.10

3.11

ud Formacién de arqueta sifénica enterrada, de
dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad en
base a mediciones desglosadas, de hormigén en
masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de
hormigén en masa de 15 cm de espesor, con sifén
formado por un codo de 87°30' de PVC largo,
cerrada superiormente con marco y tapa de
fundicién clase C-250 segin UNE-EN 124. Incluso
encofrado metdlico recuperable amortizable en 20
usos, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). Incluso manquito
deslizante arenado para unién de bajante a arqueta
segin CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de
la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del
fondo de la excavacién. Vertido y compactacion del
hormigén en formaciéon de solera. Colocacién del
encofrado metalico. Vertido y compactacion del
hormigén en formacién de la arqueta previa
humectacién  del encofrado.  Desencofrado.
Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocacién del codo de PVC. Colocacién
de la tapa con junta de goma de estaquidad y los
accesorios. Eliminaciéon de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camion o contenedor. Realizacion de pruebas de
servicio.

m2 Formacién de aislamiento en cerramientos de
doble hoja de fabrica, rellenando el interior de la
camara de aire de hasta 50 mm de espesor medio,
mediante insuflacién, desde el exterior, de nédulos
de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con
densidad 35 kg/m3 y conductividad térmica 0,034
W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflacion,
inspeccion endoscoépica de la cadmara de aire,
realizacion de taladros, proteccion de elementos
colindantes, tapado de los taladros ejecutados en el
paramento con mortero de cemento y limpieza.
Incluye: Inspeccion endoscopica de la camara de
aire. Realizacion de taladros en el paramento.
Proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos de
insuflacién. Insuflacion del aislamiento. Tapado de
los taladros. Limpieza final.

m2 Formacién de impermeabilizacién en cornisa de
hormigén armado, mediante la ejecucion de ligeras
pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidr6fugo, M-5,
fratasada y limpia, sobre la que se colocard una
capa de 2 mm de espesor de revestimiento
impermeabilizante elastico color gris, compuesto de
polimeros sintéticos en dispersion, cargas vy
pigmentos minerales y aditivos organicos. Incluso
p/p de remates en puntos singulares y encuentro
con paramento vertical. Totalmente terminada.
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de formacién de pendientes. Amasado con
espatula. Extendido de una primera capa sobre el
soporte. Secado. Aplicacion de una segunda capa
cruzada con respecto a la primera capa. Repasos y
limpieza final.

4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

120,29

25,60

22,54

CIENTO VEINTE EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

4.1

4.2

m? Sistema de aislamiento térmico por el exterior
tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente,
basado en adherir placas de poliestireno expandido
tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda
de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las
placas seran adheridas con capa de mortero
COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA
STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de vidrio con
tratamiento antialcalis y peso 160 gr/m2 + capa de
mortero COTETERM-M (resistencia al impacto
clase Il segin DITE 06/0089 ETAGO004). En parte
baja hasta una altura de 2 m las placas seran
adheridas con capa de mortero COTETERM-M
IMPACT + armado con COTETERM MALLA
ANTIVANDALICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en
fibra de vidrio con tratamiento antialcalis y peso
340gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M
IMPACT (resistencia al impacto clase | segin DITE
06/0089 ETAGO004). Capa de preparacion
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa
de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE.
Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE
(segun DITE 04-0076), de tipo y longitud adecuado
y en cantidad necesaria. Incluidos perfiles de
arranque, goteron, laterales, juntas horizontales, de
dilatacién en acero inox., esquina, refuerzo y
solucién de encuentros con carpinteria y puntos
singulares, incluso los accesorios necesarios para
la instalacién de cargas. Incluida la preparacién de
cualquier tipo de soporte, juntas de trabajo con
empleo de cinta adhesiva, solapes. Totalmente
terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares y
andamiajes para colocacion a cualquier altura.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

m Remate de zo6calo exterior en paramentos
verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a
escoger por D.F., dims. 400x200x35 mm., hasta
una altura maxima de 60 cm. (patios aulas),
tomado con cemento cola y atornillado para
recibido, incluso aplomado y montaje en obra,
incluso cortes, recibido de albafiileria, preparacion
de sopoerte segun instrucciones de D.F. y fijacion
mecanica.

52,03

12,77

CINCUENTA'Y DOS EUROS CON
TRES CENTIMOS

DOCE EUROS CON SETENTAY
SIETE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA
5.1 Ud Reduccion de puerta formada por tubos de 57,68/ CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
aluminio, para adaptarla al nuevo espesor de SESENTA Y OCHO CENTIMOS
cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller,
corte de las piezas segin medidas tomadas en
obra, reposicion de cerradura, remates 'y
recolocaciéon en su lugar de origen, con p.p. de
colocaciéon de batiente y reposicion de acabado
superficial en las partes afectadas por los trabajos.
5.2 Ud Reduccion de barreras de delimitacion de patios 57,68|CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

entre aulas de la fachada oeste, para adaptarla al
incremento de espesor de cerramiento, incluso
desmontaje, traslado a taller, corte de las piezas
segln medidas tomadas en obra, remates y
recolocacion en su lugar de origen.

SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
53 m2 Suministro y colocacién de carpinteria exterior 265,24|DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo
0 equivalente, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion
y colocacion de puertas segin documentacién
grafica e instrucciones de DF, incluyendo
dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo
tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-
5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de
2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios.
Bisagras mecénicas de dos o tres palas a la vista u
ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia al
impacto de cuerpo blando de Clase 5 segin norma
UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de
rotura de puente térmico obtenida por insercién de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta
de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras de
seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento
segun criterios de D.F., manilla tipo cortizo
inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
de juntas con cerramiento mediante Membrana
Duo formada por una pelicula de copolimero de
polietileno reforzada de un fieltro y dotado con
bandas adhesivas y de una red plastica para
fijacién sobre el soporte, cordén de silicona neutra
y ajuste final en obra.Perfileria, juntas y herrajes
con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller y montado en obra.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica
con un valor minimo clase 20 micras calidad
EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas
perimetrales, realizacién de pruebas de servicio,
herrajes, manillas y remates. Incluso remates
perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado en color natural,
colocacion segun planos de detalle. Incluso
trabajos necesarios para el remate de huecos,
listos para el pintado posterior. Cierrapuertas en el
marco superior para gran intensidad de trafico y
peso necesario tipo Tesa CT3000 segin muestra a
escoger por D.F. Totalmente montada y probada.

EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
5.4 m2 Suministro y colocacién de carpinteria exterior 165,56|CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de
Puente Térmico o equivalente en calidad y precio,
de dimensiones, apertura, posicién y colocacién
segln documentacion gréafica e instrucciones de
D.F., realizada con canal europeo compuesto por
perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas
aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medios de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y
herrajes con certificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
anodizado en color definido por la direccion
facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase y
satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y
acristalado en obra con las siguientes
caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras
simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con
barretas de 24mm de poliamida reforzada con un
25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en
travesafios y marcos.

- Hojas multicAmara basadas en un
médulo de 55y 63mm.

. Ocultaciébn completa de las juntas
exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador
de acero inoxidable. Herraje en el color de la
carpinteria propios del sistema.

. Puesta en obra con perfiles
complementarios ensamblados en el autoclip del
marco.

Travesafios verticales segin detalles de
carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de
14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun
instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun
posicién y plan supervisado por D.F, rigidizadores
de bisagras, enmarcadas por los refuerzos
verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN
12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200,
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire
y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de
vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP
mono componente Fm810 de ILLBRUCK o
equivalente en calidad y precio para el sellado de
carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada
sobre soporte existente. incluso adaptacion de
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas
de remate/recercados con el resto paramentos por
el interior y el exterior, vierteaguas, banda
impermeable perimetral segun CTE, montaje y
regulacion. sINTE-FCL. Incluso trabajos necesarios
para el remate de huecos, listos para el pintado
posterior.

CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
55 m2 Suministro y colocacién de carpinteria exterior 160,41|CIENTO SESENTA EUROS CON

con parte practicable para acristalar con Sistema
tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente
Térmico o equivalente en calidad y precio, de
dimensiones, apertura, posicion y colocacién segin
documentaciéon grafica e instrucciones de D.F.,
realizada con canal europeo compuesto por perfiles
de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063
y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar vy
apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién
de marcado CE segin UNE-EN 14351-1.
Elaborado en taller. Acabado anodizado en color
definido por la direccién facultativa con 20 micras
calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas
de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello
fabricado en taller e instalado y acristalado en obra
con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras
simétricas basados en un moédulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con
barretas de 24mm de poliamida reforzada con un
25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en
travesafios y marcos.

Hojas multichAmara basadas en un
modulo de 55y 63mm.

Ocultacion completa de las juntas
exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador
de acero inoxidable. Herraje en el color de la
carplnterla propios del sistema.

Puesta en obra con perfiles
complementanos ensamblados en el autoclip del
marco.

Travesafios verticales segun detalles de
carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de
14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun
instrucciones de D.F., con llave amaestrada segin
posicion y plan supervisado por D.F, rigidizadores
de bisagras, enmarcadas por los refuerzos
verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN
12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200,
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire
y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de
vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP
mono componente Fm810 de ILLBRUCK o
equivalente en calidad y precio para el sellado de
carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada
sobre soporte existente. incluso adaptacion de
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas
de remate/recercados con el resto paramentos por
el interior y el exterior, vierteaguas, banda
impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacion. sINTE-FCL. Incluso trabajos necesarios
para el remate de huecos, listos para el pintado
posterior.

CUARENTA Y UN CENTIMOS
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NO

Importe

Designacion

En letra

(Euros)

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

ml Vierteaguas de aluminio anodizado

Remate perimetral de bordes libres y contra
cerramientos del edificio, de paneles sandwhich de
cubierta del ascensor con chapa de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor minimo
de 15 micras, y 40 cm de desarrollo, recibidas con
adhesivo resina epoxi. Incluso saneado y recorte
de paneles sandwich existentes, p/p de
regularizacion de la superficie soporte con mortero
de cemento hidréfugo M-15, formacion de juntas
entre piezas y en encuentros con otros materiales,
y sellado de las mismas con adhesivo en frio.

ml Suministro y colocacién de caja de persiana
registrable de madera maciza de pino tratado con
sales o tablero fendlico de 19mm, bisagras de
acero inoxidable y sistema de apertura por push.
Adaptada a las medidas de huecos existentes e
instrucciones de D.F., tornilleria y prisioneros de
acero inoxidable, incluso sellado de juntas con
silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente montada y funcionando.

m2 Suministro y colocacién de persiana enrollable
de aluminio anodizado, acabado y color a escoger
por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento
térmico a base de espuma inyectada de
poliuretano. Dos persianas independientes por
cada ventana, excepto VB01 y VCO03, que tendran
una Unica persiana, y VC04, que dispondra de tres
persianas independientes. Con sus
correspondientes guias, remates y recercados para
las lamas, i/accesorios, ayudas de albafiileria,
montaje en cajon para accionar mediante torno y
p.p. de costes indirectos. Colocada, nivelada y
funcionando. Medida segun superficie de hueco
cubierto.

ud Suministro y colocacion de torno para
accionamiento de persiana mediante cable bajo
guia de 6mm y manecilla de aluminio incluso
trabajos de ayuda de albaiileria para colocacion
del mismo, caja de mecanismo, recibido y demas
accesorios necesarios, totalmente montado e
instalado, dentro del perfil de la ventana o en el
tabique existente segln instrucciones de D.F.
Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de
medios auxiliares (carril reductor eje, polea y
recogedor), colocado, regulado y funcionando.

ud Suministro y colocaciéon de mosquitera de
aluminino practicable/enrollable para ventana de
cocina segun normativa de Sanidade de Persialux
0 equivalente en calidad y precio. Incluso, montaje
de guias, remates de aluminio en color a escoger
por D.F., regulacion, aotnillada con elementros de
acero inoxidable. Instalada y rematada

En cifra

(Euros)
23,04
21,17
50,69
43,94
96,20

VEINTITRES EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CUARENTA'Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
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Importe

N° Designacion
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

5.11 m2  Suministro y colocacion de doble 67,82|SESENTA Y SIETE EUROS CON
acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio OCHENTA Y DOS CENTIMOS

bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60)
y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
de 14 mm con perfil separador de aluminio
(4/14/3+3 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio
gréfico de planos en carpinteria e instrucciones de
D.F., vidrios en una pieza completa de toda la
medida, biselados, con calzos y galces, incluso
colocaciéon de junquillos, montaje y regulacién,
segln NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

5.12 m2  Suministro y  colocacion de doble 65,22|SESENTA Y CINCO EUROS CON
acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio VEINTIDOS CENTIMOS

bajo emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo
Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor
(5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil
separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en
frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en
carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una
pieza completa de toda la medida, biselados, con
calzos y galces, incluso colocaciéon de junquillos,
montaje y regulacion, segin NTE-FVP. Medido lo
realmente ejecutado.

5.13 m Remate perimetral de bordes libres y contra 32,02|TREINTA'Y DOS EUROS CON DOS
cerramientos del edificio, de paneles sandwhich de CENTIMOS

cubierta del ascensor, asi como cierre de la junta
vertical entre el cerramiento norte del bloque de
direccion y profesores y el cerramiento del
ascenosr, con chapa de aluminio lacado en color
blanco, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, 1,5 mm de espesor y 40 cm de
desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi y
fijacibn mecénica. Incluso saneado y recorte de
paneles sandwich existentes, p/p de regularizacién
de la superficie soporte con mortero de cemento
hidréfugo M-15, formacion de juntas entre piezas y
en encuentros con otros materiales, y sellado de
las mismas con adhesivo en frio.

5.14 Ud Rejilla de aireacion universal g 180, (gint. 150) 9,48)NUEVE EUROS CON CUARENTA'Y
adaptable a diferentes diametros por su sistema de OCHO CENTIMOS

muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en
ABS, lacada blanca, resistente al envejecimiento
por la exposicion a los agentes atmosféricos, de la
marca Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equivalente.
Para su instalacién en taladros gint. 150 realizados
en los muros que delimitan la cAmara sanitaria para
su venitlacion natural. Incluso replanteo, colocacién
y fijacién mediante elementos de anclaje y/o masilla
de poliuretano. Totalmente instalada.
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(Euros)

6.1

6.2

6.3

6.4

6 INSTAL. ILUMINACION

ud Reinstalacién en los pasillos de aulas de las
plantas baja, 12 y 22 de luminaria existente
previamente retirada del interior de las aulas de
edificio, en sustituciéon de las anteriores, incluso la
instalacion de conexion, placas base, tornilleria, el
correspondiente cableado para su reposicion,
realizada a cualquier altura y por los medios
necesarios, includos medios auxiliares.

ud Suministro y colocacién de iluminacién adosable
de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), modelo Core Line Adosable SM120V
LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o
equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT
mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio
material para la alimentacion de las luminarias
desde los puntos de alimentacion existentes,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura
de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo
electrénico con una tension de rizado ORC<4%.
Vida 0til>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano
de obra, sistema de regulacién DALI, pequefio
material, replanteo, cables libre de halégenos de
conexion a instalacion  existente  segln
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y
conexionado a cualquier altura.

ud Suministro y colocacion de sistema de
regulacién multisensor y controlador de iluminacién
DALI, para luminarias e instalacién existente o de
nueva colocacién, en un soélo equipo para el control
de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente
el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la
aportacion de luz natural, éste por encima del valor
seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM
2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad
para controlar un minimo de 15 Iluminarias.
Compatible con el estandar de gestion BMS. Para
montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte
proporcional tubo PVC rigido de D= 20 gp9 (libre
de halégenos) y conductor de cobre unipolar
aislados publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2.
(incluye alimentacion a regulador y luminarias),
incluido caja de derivacion, mecanismo dimmer
giratorio con placa dime, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

m  Circuito  "alumbrado jardin", realizado
subterraneamente con tubo de PVC corrugado de
50 mm. de didmetro y conductores de cobre
aislados Rz1-K 0,6/1Kv y seccién 3x6 mm2. para
publica concurrencia, incluido p.p. cajas registro,
tendido del conductor en su interior y terminales
correspondientes. Medicion tedrica sobre trazado
de proyecto.

1,62

141,02

115,04

8,44

UN EURO CON SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON DOS CENTIMOS

CIENTO QUINCE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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6.5

6.6

7.1

7.2

ud Columna de 7 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocénica de
chapa de acero galvanizado segin normativa
existente, provista de caja de conexion y
proteccién, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, arqueta de paso y derivacién de 0,40 cm. de
ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido,
cimentacion realizada con hormigon de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje,
montado y conexionado.

ud Luminaria cerrada con marco y carcasa de
aluminio tipo Town Guide Performer BDP100
grennline 5000Im de Philips o equivalente, con
cierre en vidrio plano templado, con inclinacién
para entrada lateral (-15°,-10°,-5°, 0,5°, 10°, 15°),
montada en poste lateral o en vertical, con
alojamiento del equipo eléctrico, grado de
proteccion IP66 IK10, con lampara LED de 5.000
Im. Rendimiento de luminaria de 100 lum/W; Vida
garantizada de la luminaria de 50.000 H. Instalado,
incluido montaje y conexionado.

7 PINTURAS Y DECORACION

m2 Revestimiento de paramentos interiores con
pintura plastica mate de méaxima calidad sin
presencia de metales pesados , lavable, para
interior en paramentos horizontales y verticales.
Con emplastecido previo de faltas y preparacién de
soporte en tabigues existentes en zona de reforma.
Color a elegir por la D.F., i/limpieza de superficie de
polvo, grasa y posibles adherencias e
imperfecciones, retirada y resposicion de
elementos adosados a pared como extintores,
cuadros, percheros..., encintado de cualquier
instalacion o complemento existente en el centro,
saneado previo de zona afectada por la humedad,
mano de imprimacién y acabado con dos manos
con brocha o rodillo. Parte proporcional de pintado
de tuberias de calefaccion que discurran vistas en
paramentos con pintura compatible con el soporte.
Cumpliendo reaccién al fuego C-s2 d0 segin CTE.
Medida la superficie ejecutada, excepto las
ventanas que se compensan con los jambeados.

m Pintura al esmalte sintético con laca
nitrocelulésica con acabado brillante o mate a
escoger por D.F., sobre carpinteria de madera o
panel de fibras reforzado de persiana, previo
sellado de nudos, mano de imprimacion, aparejo,
lijados, mano de pistola y mano final de laca
satinada. Colores y acabados a escoger por D.F.
segin muestras a presentar en obra. Medida la
superficie ejecutada.

396,88

138,75

511

9,76

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

CINCO EUROS CON ONCE
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS
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7.3

7.4

7.5

7.6

m?2 Limpieza superficial de perfiles metalicos,
quitando los restos deteriorados de pintura,
protecciéon ignifuga y otros revestimientos,
mediante la proyecciébn en seco de material
abrasivo formado por particulas de silicato de
aluminio, hasta alcanzar un grado de preparacion
Sa 2 seguin UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi
toda la capa de laminacién, el 6xido visible y las
particulas extrafias del soporte, hasta quedar un
66% de la superficie limpia y de color gris, para
proceder posteriormente a la aplicaciéon de una
proteccioén antioxidante (no incluida en este precio).
Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de
equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio,
retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camién o contenedor.
Incluso proteccion de vidrios y otros elementos
proximos durante la realizacién de los trabajos.

m2 Formacion de capa de esmalte sintético, color
blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metélicas, mediante
aplicacion de dos manos de imprimacién
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector
antioxidante, con un espesor minimo de pelicula
seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139
I/m2) y dos manos de acabado con esmalte
sintético a base de resinas alcidicas, con un
espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,091 I/m?). Incluso limpieza y
preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicacién de la 12 mano de
imprimacion. Incluso proteccion de vidrios y otros
elementos préximos durante la realizacién de los
trabajos.

ud Unidad de creacién de identidad coporativa,
marquesina. logos y cierre con caracteristicas a
determinar por la D.F. segin estudio del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia.

m2  Formacién de capa de proteccién
anticarbonatacion en elementos de hormigon y
mortero, mediante dos manos (fondo y acabado)
con revestimiento elastico a base de resinas
acrilicas en dispersion acuosa, impermeable al
diéxido de carbono y permeable al vapor de agua,
color gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un
rendimiento de 0,15 kg/m2 cada mano. Incluso p/p
de preparacion de la superficie soporte.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Aplicacion de la mano de fondo. Aplicaciéon de la
mano de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

En cifra
(Euros)
5,92
13,11
12.600,00
5,95

CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

TRECE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS

CINCO EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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(Euros)

1.7

8.1

8.2

9.1

m2 Formacion en fachadas de capa de acabado
para revestimientos continuos bicapa con pintura
plastica, color a elegir, textura lisa, mediante la
aplicacibn de una mano de fondo de pintura
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y
disolventes organicos, como fijador de superficie, y
dos manos de acabado con pintura plastica lisa,
acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base
de un copolimero acrilico-vinilico, impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor de agua,
antimoho, (rendimiento: 0,065 I/m2 cada mano).
Incluso p/p de preparacion y limpieza previa del
soporte de mortero industrial, en buen estado de
conservacion, mediante cepillos o elementos
adecuados y lijado de pequefias adherencias e
imperfecciones formacién de juntas, rincones,
aristas 'y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del
soporte. Aplicacion de una mano de fondo.
Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grafica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
gue el soporte base.

8 EQUIPAMIENTO

Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de
celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm.
de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para
mejora del acondicionamiento acuUstico de las
aulas. Colocacién plafonada al techo mediante
cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo
siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente
terminado.

Ud Suministro y colocacion de escalera
escamoteable de madera de pino noérdico, de 2
tramos, para salvar una altura entre plantas de 220
a 331 cm y para un hueco de 120x60 cm, con
varilla pasamanos en un lateral, tapa interior de
madera lacada en blanco, de 56 mm de espesor,
formada por dos chapas de madera con camara
intermedia de poliuretano, barra de apertura de 85
cm de longitud y cajon de tablero contrachapado de
21,5 cm de altura, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5. Incluso replanteo seginn
indicaciones de la D.F. Totalmente montada.

9 GESTION DE RESIDUOS

ud Transporte y gestion de residuos de obra y de
reciclaje durante la ejecucién de la obra nueva,
incluso tasas y solicitudes (los materiales
procedentes de la excavacion ya incluidos en
movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado segun RD 105/2008 y Orden
MAM/304/2002.

3,83

20,13

518,43

636,54

TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

VEINTE EUROS CON TRECE
CENTIMOS

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON CUARENTA'Y TRES CENTIMOS

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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9.2 ud Transporte y gestion de residuos de demolicién 230,51/ DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
de obra de edificio existente, revestimientos, CINCUENTA Y UN CENTIMOS
cubiertas, muros y cimentaciones por los medios
necesarios, segun proyecto de demolicién, con
triturado o cualquier medida necesaria para su
reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales
procedentes de la excavacion ya incluidos en
movimiento de tierras). Segun anexo realizada por
gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden
MAM/304/2002.

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en 96,74|NOVENTA'Y SEIS EUROS CON
chapa de acero, pintado al horno con tratamiento SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

10.2 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 1,14|UN EURO CON CATORCE CENTIMOS
material plastico, incluso colocacion y desmontaje.

s/ R.D. 485/97.

10.3 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y 2,50/DOS EUROS CON CINCUENTA
blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. CENTIMOS

10.4 ud Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., 6,22|SEIS EUROS CON VEINTIDOS
normalizada, con tripode tubular, amortizable en CENTIMOS
cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D.

485/97.

10.5 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 1,21|UN EURO CON VEINTIUN CENTIMOS
usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10.6 ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos 158,17|CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso CON DIECISIETE CENTIMOS
colocacién y desmontado.

10.7 ud Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 31,97|TREINTA'Y UN EUROS CON
70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

10.8 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion. 0,77|SETENTA Y SIETE CENTIMOS
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10.9 ud Pantalla para proteccién contra particulas, con 0,38/ TREINTA Y OCHO CENTIMOS
sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10.10 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 0,98/ NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

10.11 ud Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, 0,26|VEINTISEIS CENTIMOS
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

10.12 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 1,10|UN EURO CON DIEZ CENTIMOS
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

10.13 ud Juego de tapones antiruido de silicona 0,56/CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

10.14 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster- 4,80/ CUATRO EUROS CON OCHENTA
algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ CENTIMOS
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10.15 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, 6,80/ SEIS EUROS CON OCHENTA
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. CENTIMOS
773/97 y R.D. 1407/92.

10.16 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 0,62|SESENTA Y DOS CENTIMOS

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

ud Par de guantes aislantes para proteccién de
contacto eléctrico en tensiéon de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Almohadilla de poliuretano para la proteccién de
las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metdlicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cintur6n de sujecién con enganche dorsal,
fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas
de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Equipo completo para trabajos en vertical y
horizontal compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de
acero inoxidable, un anticaidas deslizante de doble
funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.
de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Costo mensual de formaciéon de seguridad y
salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

ud Reconocimiento médico basico | anual
trabajador, compuesto por control  vision,
audiometria y analitica de sangre y orina con 6
parametros.

4,01

2,17

2,99

2,02

2,10

3,66

11,33

37,60

42,23

CUATRO EUROS CON UN CENTIMO

DOS EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DOS EUROS CON DOS CENTIMOS

DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

ONCE EUROS CON TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

TREINTA'Y SIETE EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicardn Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA



Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
1.1 m Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones que trnascurren por la

fachada. Realizadas mediante retirada de la instalacion vista existente con los

correspondientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavacion de

zanja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con entibacién

para zanjas de mayor altura de 80cm. Realizacién de traslado de la canalizacién eléctrica o de

comunicaciones dentro de tubo rigido de 80 y 160mm segun instrucciones de DF con nuevo

cableado envainado de la seccion correspondiente para redes de distribucion desde la red

existente o en cajeado de zécalo con canal de aluminio ranurado. La canalizacién enterrada

dispondra de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacioén, etc.),

vélvulas de linea. Posterior relleno con marcado y compactado en zanja 0 pozos en tierra,

transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolicién de cualquier tipo de

solera y retirada de canalizaciones o arquetas. Se repondra el material de acabado de

pavimento equivalente a existente y se colocaran arquetas de registro en extremos y cambios

de direccion. Colocacién de postes de acometida a red existente y de enganche a red general

de interior de edificio. Completamente terminada con pruebas de funcionamiento.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,250 h. 14,00 3,50

Peén ordinario 0,262 h. 10,40 2,72

Oficial 12 electricista 0,500 h. 13,50 6,75

(Maquinaria)

Retroexcavadora 2 0,100 h 18,66 1,87

Retro-pala con martillo rompedor 0,025 h. 48,45 1,21

Camién basculante 4x2 10 t. 0,050 h. 24,37 1,22

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,050 ud 53,34 2,67

(Materiales)

Arena de rio 0/6 mm. 0,050 m3 6,22 0,31

Pequefio material 0,050 ud 1,21 0,06

Hormigén HM-25/P/20/I central 0,050 m3 86,21 4,31

Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 3,000 m. 0,84 2,52

Tubo PVC refor. abocar.M 50/gp7 1,000 m. 2,30 2,30

Arqueta polipropi. valv.-acomet. 0,250 ud 5,97 1,49

(Resto obra) 0,01

3% Costes indirectos 0,93

31,87

1.2 m. Retirada de chimenea de caldera, de doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de

resguardo y posterior recolocacion en su ubicacién original, pero a mayor distancia del

paramento de soporte, segln instrucciones de D.F., de manera que se eleve completamente

en vertical, sin quiebros y evitando los aleros de las cubieras, hasta alcanzar la altura

necesaria sobre la parte mas alta de éstas, con reposicion de la parte proporcional de los

elementos afectados, adaptacion del trazado en caso necesario, con p/p de soporte mediante

escuadras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y a hoja exterior y resistente de

fabrica de ladrillo, de la fachada original, una vez revestida con SATE, sellado a cerramientos,

medios de elevacién y seguridad. Incluso retirada y carga manual del material desechado y de

los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
(Mano de obra)
Ayudante 0,120 h. 11,20 1,34
Oficial 12 fontanero calefactor 0,120 h. 13,80 1,66
(Maquinaria)
Camién con pluma de 14 T 0,060 h. 40,12 2,41
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,200 ud 53,34 10,67
(Materiales)
Chimenea aislada inox-inox 125 0,250 ud 85,65 21,41
3% Costes indirectos 1,12
38,61
1.3 ud Retirada de altavoces y bafles exteriores asi como toda la instalacién de conexion, placas
base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacién desde caja de derivacion interior,
para su custodia y posterior recolocacion con la reposicién de medios de anclaje necesarios,
realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje y
demas medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de acopio y proteccién del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camiéon o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando.
(Mano de obra)
Ayudante electricista 1,000 h. 10,44 10,44
(Magquinaria)
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 1,000 ud 53,34 53,34
3% Costes indirectos 1,91
65,69
1.4 m Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacién del
material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco
fijada mecéanicamente al soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y
dimensién suficiente, siendo el orden de ejecucién del proceso inverso al de su instalacion.
Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,085 h. 13,50 1,15
Ayudante electricista 0,085 h. 10,44 0,89
(Materiales)
Canaleta en PVC blanco para cableado formada por 1,000 ud 5,90 5,90
canal y tapa
Pequefio material 1,000 ud 1,21 1,21
3% Costes indirectos 0,27
9,42
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
15 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV via terrestre (UHF/VHF), con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior reubicacion en su mismo
emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de mastil o torreta de soporte, cableado superficial,
accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o
contenedor. Incluso instalacion tras la sustitucion del tejado. Totalmente instalada.
(Mano de obra)
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 4,405 h 17,82 78,50
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 4,405 h 16,10 70,92
3% Costes indirectos 4,48
153,90
1.6 m2 Levantado de carpinteria metélica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias,
mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o
contenedor, o0 para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a
cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.
(Mano de obra)
Ayudante 0,250 h. 11,20 2,80
Peon ordinario 0,200 h. 10,40 2,08
3% Costes indirectos 0,15
5,03
1.7 m Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucciéon de
D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicion de cargaderos
con dintel de hormigén y ladrillo, de accesorios de manipulacién, cercos, recercados,
mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas, cortinas trasdosadas y demas accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor y con p.p. de
medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h. 14,00 2,80
Pe6n ordinario 0,150 h. 10,40 1,56
3% Costes indirectos 0,13
4,49
1.8 ud Retirada de luminaria de fachada y toda la instalacién de conexién, placas base, tornilleria,
el correspondiente cableado y canalizacién desde caja de derivacion, incluso retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camién o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Ayudante electricista 1,000 h. 10,44 10,44
(Maquinaria)
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 1,000 ud 53,34 53,34
3% Costes indirectos 1,91
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
65,69
1.9 ud Seleccion, con aprobacion de la D.F., de 18 de las luminarias existentes a retirar de aulas,
con carcasa y pantalla, de reciente instalacion, que presenten mejores condiciones, para su
posterior reaprovechamiento instalandolas en los corredores de aulas de plantas baja, 12 y 22
Incluso retirada de la instalacion de conexién, placas base, tornilleria, el correspondiente
cableado para su reposicion, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos
medios auxiliares. Incluso acopio y conservacion en optimas condiciones hasta su posterior
reinstalacion. Incluso retirada y carga manual del material desechado y de los restos de obra
producidos durante los trabajos, sobre camion o contenedor.
(Mano de obra)
Ayudante electricista 0,100 h. 10,44 1,04
3% Costes indirectos 0,03
1,07
1.10 ud Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de conexion,
placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camién o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Ayudante electricista 0,100 h. 10,44 1,04
(Maquinaria)
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 0,050 ud 53,34 2,67
3% Costes indirectos 0,11
3,82
1.11 ud Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes de edificio actual por medios
manuales, tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si
fuese necesario, y reposicion a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto
estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusién de m2.
Segun instrucciones de D.F.
(Mano de obra)
Peon ordinario 20,000 h. 10,40 208,00
3% Costes indirectos 6,24
214,24
1.12 m3 Excavacién en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con rotura de
pavimentos existentes, extraccion de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con
p.p. de medios auxiliares., incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para encofrado de
cimentacién. Se considera la dimensién de la zapata o viga en planta y la profundidad de los
mismos sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medicion
tedrica de zapata o zanja. No se consideraran excesos de medicion por aumento de
dimensiones del pozo o viga en planta. Incluso retirada y carga manual de la tierra no
reutilizada sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
Peo6n ordinario 1,000 h. 10,40 10,40
(Magquinaria)
Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,150 h. 45,54 6,83
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Retrocargadora neumaticos 100 CV 0,150 h. 35,50 5,33
3% Costes indirectos 0,68
23,24
1.13 m3 Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de
residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala
cargadora, y productos seleccionados segln normativa vigente, incluso medidas de proteccién
colectivas.
(Maquinaria)
Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,040 h. 34,81 1,39
Camién basculante 4x2 10 t. 0,040 h. 24,37 0,97
Canon de gestor autorizado residuos 1,000 m3 1,60 1,60
3% Costes indirectos 0,12
4,08
1.14 m2 Demolicion de forjado de hormigén armado o pretensado, con martillo compresor de 2000
L/min o cualquier medio necesario, i/apeo previo, repasado de conexién con el resto del
edificio, corte de ferralla necesaria, repasado con mortero de reparacion elementos que
guedan al descubierto segun instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga
sobre camién o contenedor y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-11.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,060 h. 14,00 0,84
Oficial segunda 0,600 h. 12,00 7,20
Ayudante 0,060 h. 11,20 0,67
Peon ordinario 0,600 h. 10,40 6,24
(Maquinaria)
Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,300 h. 1,88 0,56
(Materiales)
Puntas plana 20x100 0,010 kg 2,50 0,03
3% Costes indirectos 0,47
16,01
1.15 m2 Desmontaje de cobertura de placas translicidas de poliéster y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente sobre correas estructurales metalica (sin retirada de éstas), a menos de 20 m
de altura, en cubierta inclinada; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
Peon ordinario 0,305 h. 10,40 3,17
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,10
3,33
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

1.16 m?2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,

sujeta mecénicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta

inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso

p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y

personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y

protegida, retirada y carga mecanica del material desmontado sobre camién. Incluye:

1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.

2) Notificacién al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.

4) Gria o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.

5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.

6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.

7) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

8) Humectacion de las placas con una soluciéon acuosa.

9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona

delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.

10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de

fibrocemento con amianto y sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su

tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de

31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud

aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,310 h. 14,00 4,34

Pebn especializado 0,310 h. 10,70 3,32

(Maguinaria)

Canon de gestor autorizado residuos 1,000 m3 1,60 1,60

Transporte especial-contenedor 1,000 m3 12,00 12,00

(Resto obra) 0,64

3% Costes indirectos 0,66

22,56

1.17 M Corte de fraccion de vierteaguas prefabricados sobresaliente del cerramiento, con medios

manuales, dejandolos enrasados con la superficie del mismo, sin deteriorar los elementos

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de

escombros sobre camién o contenedor y remate de la zona cortada con mortero de cemento,

dejandola enrasada con el resto del paramento de fachada, lista para la aplicacién de

revestimiento.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,200 h. 14,00 2,80

Pedn ordinario 0,200 h. 10,40 2,08

(Materiales)

Remates perimetrales 1,000 m 1,10 1,10

3% Costes indirectos 0,18

6,16
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.18 Ud Perforaciéon con corte humedo de muro de hormigén macizo, de 152 mm de diametro,
hasta una profundidad méaxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion con corona diamantada.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
(Mano de obra)
Peon ordinario 1,140 h. 10,40 11,86
(Maquinaria)
Perforadora con corona diamantada y soporte. 1,278 h 25,00 31,95
(Resto obra) 0,88
3% Costes indirectos 1,34
46,03
2 CIMENTACION Y ALBANILERIA
2.1 ud Elemento pasamuros para tubos, canales de instalaciones protegidos y retacados en
muros de fabrica u hormigén, i. replanteo, aplomado, posicion de juntas y conectado.
Completamente colocado.
(Mano de obra)
Oficial primera 2,000 h. 14,00 28,00
Ayudante 1,000 h. 11,20 11,20
Pe6n ordinario 0,179 h. 10,40 1,86
(Maquinaria)
Hormigonera 200 I. gasolina 0,024 h. 2,90 0,07
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,066 t. 10,78 0,71
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015 t. 80,74 1,21
Agua 0,016 m3 0,40 0,01
3% Costes indirectos 1,29
44,35
2.2 ud Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz
y datos,gas, contraincendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 16,000 h. 10,40 166,40
(Materiales)
Material ayudas 16,000 ud 2,72 43,52
3% Costes indirectos 6,30
216,22
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

2.3 m?2 Ejecucion de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fabrica de

ladrillo cerdamico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de

cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m?® de cemento, color gris, dosificacion 1:6,

suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas,

enjarjes, formacion de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas

ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el

perimetro de los huecos; ejecucién de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general

de planta y de nivel de pavimento. Preparacién del mortero. Asiento de la primera hilada sobre

capa de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.

Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel.

Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resoluciéon de los huecos. Encuentros de

la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.

Limpieza del paramento.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,520 h. 14,00 7,28

Peodn ordinario 0,480 h. 10,40 4,99

(Maquinaria)

Hormigonera. 0,020 h 1,68 0,03

(Materiales)

Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,030 t 18,00 0,54

Ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 43,050 ud 0,17 7,32

24x12x9 cm, segun UNE-EN 771-1.

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE- 0,180 m 4,84 0,87

EN 15037-1.

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 4,800 kg 0,10 0,48

sacos, segin UNE-EN 197-1.

Baldosa ceramica de baldosin catalan, acabado mate o 0,020 m? 8,00 0,16

natural, 8,00€/m?, segin UNE-EN 14411.

3% Costes indirectos 0,65

22,32

2.4 m2 Ejecucién de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fabrica de

ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento

confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento, color gris, dosificacién 1:6, suministrado

en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas

y mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos; ejecucién de encuentros y puntos

singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general

de planta y de nivel de pavimento. Preparacion del mortero. Asiento de la primera hilada sobre

capa de mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.

Colocaciéon de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. Encuentros de

la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.

Limpieza del paramento.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,520 h. 14,00 7,28

Pedn ordinario 0,480 h. 10,40 4,99

(Maquinaria)
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Hormigonera. 0,010 h 1,68 0,02

(Materiales)

Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,010t 18,00 0,18

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 34,650 Ud 0,12 4,16

cm, segin UNE-EN 771-1.

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 2,120 kg 0,10 0,21

sacos, segin UNE-EN 197-1.

3% Costes indirectos 0,51

17,35

2.5 m2 Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm

de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado

superficial brufiido, con colocaciéon de malla de fibra de vidrio antialcalis en el centro del

espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparacion de la superficie

soporte, mediante la aplicacion de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm

de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocaciéon de malla de fibra de vidrio antialcalis

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%

de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre

ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros

con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Listo para pintar.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,050 h. 14,00 0,70

Pe6n ordinario 1,000 h. 10,40 10,40

(Materiales)

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,015 m3 115,30 1,73

confeccionado en obra con 250 kg/m3 de cemento y una

proporcién en volumen 1/6.

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-15, 0,005 m3 149,30 0,75

confeccionado en obra con 450 kg/m3 de cemento y una

proporcién en volumen 1/3.

Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, 1,260 m? 1,55 1,95

de 10x10 mm de luz, antiélcalis, de 115 a 125 g/m2y 500

W de espesor, para armar revocos tradicionales,

enfoscados y morteros.

3% Costes indirectos 0,47

16,00

2.6 m2 Preparacion superficial del hormigén estructural con medios manuales, mediante picado

con martillo eléctrico, eliminando el hormigén en mal estado hasta llegar a las armaduras, para

proceder posteriormente a la aplicacion de productos reparadores y protectores en estructura

de hormigon armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigén adheridos a las

armaduras, eliminacién del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga

manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza

de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los

restos generados sobre camién o contenedor.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,719 h. 14,00 10,07
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Pe6n ordinario 0,719 h. 10,40 7,48
(Maquinaria)
Matrtillo eléctrico. 0,689 h 2,80 1,93
Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de 0,689 h 4,81 3,31
potencia.
3% Costes indirectos 0,68
23,47
2.7 m2 Aplicacién manual de puente de unién de dos componentes a base de resina epoxi, entre
hormigén o mortero fresco y hormigén o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre
ambos, con 1 kg/m2 de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte
y preparacion de la mezcla de ambos componentes.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Preparacién de la mezcla. Aplicacién del producto.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 0,120 h. 10,40 1,25
(Materiales)
Puente de unién de dos componentes a base de resina 1,000 kg 9,02 9,02
epoxi, para mejorar la adherencia entre hormigén o
mortero fresco y hormigén o mortero endurecido, y como
imprimacion de barrera para proteccion de armaduras.
3% Costes indirectos 0,31
10,58
2.8 m2 Aplicacion manual de mortero aligerado, modificado con polimeros y reforzado con fibras,
de retraccién compensada, con una resistencia a compresiéon a 28 dias mayor o igual a 35
N/mm?2 y un médulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mma2, clase R3 segin UNE-EN
1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, para reparacion estructural de elemento de
hormigén. Incluso p/p de humectacién previa de la superficie de hormigén, preparacion de la
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratas y curado.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,420 h. 14,00 5,88
Pe6n ordinario 0,420 h. 10,40 4,37
(Materiales)
Mortero aligerado, modificado con polimeros y reforzado 22,500 kg 1,14 25,65
con fibras, de retraccién compensada, con una
resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 35
N/mm?2y un médulo de elasticidad mayor o igual a 15000
N/mm?2, clase R3 segin UNE-EN 1504-3, para
reparacion estructural del hormigén.
3% Costes indirectos 1,08
36,98
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

2.9 Ud Hormigén armado HA-25 N/mm2 (para reposiciéon de alero de cubierta roto para el paso de

chimenea de caldera con hormigén armado, manteniendo espesor del alero y garantizando

continuidad del alero existente), consistencia plastica, Tmax.20 mm., cemento 300Kg/m3,

relacion a.c. 0,50, para ambiente tipo lla, elaborado en central en relleno de encepados,

zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de cimentacion, zanjas de cimentacién y arranques de

escalera, horizontales o inclinados, en 1 6 2 plataformas, incluso armadura B500S (cuantia

segun detalle gréafico), encofrado y desencofrado por todas sus caras u hormigonado contra el

terreno segun caracteristicas del terreno e instrucciones de D.F., vertido por medios manuales

0 grua, pasos de instalaciones, vibrado y colocado. Incluso aplicacion de puente de unién

sobre el hormigon existente y colocacién de varillas de conexién tomadas con resina epoxi,

previa limpieza de hormigén y armaduras para garantizar la adherencia, . Segin normas NTE-

CSZ-EME y EHE. Medido en volumen tedrico.

(Mano de obra)

Oficial primera 2,000 h. 14,00 28,00

Oficial primera 2,000 h. 14,00 28,00

Ayudante encofrador 1,000 h. 11,34 11,34

Oficial 12 ferralla 1,000 h. 12,09 12,09

Ayudante ferralla 2,000 h. 11,27 22,54

(Materiales)

Madera pino encofrar 26 mm. 0,010 m3 188,56 1,89

Hormigon HA-25/P/20/Ila central 1,100 m3 53,00 58,30

Alambre atar 1,30 mm. 0,100 kg 1,29 0,13

Acero corrugado B 500 S 165,000 kg 0,65 107,25

3% Costes indirectos 8,09

277,63

3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS
3.1 Ud Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea

de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de hasta 10

m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con

amortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacién

de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable

flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19

hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto

de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto

de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante tacos

quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podra sustituir por linea de

vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a peticién de la D.F.

(Mano de obra)

Pe6n ordinario 1,619 h. 10,40 16,84

(Materiales)

Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo 4,000 ud 4,80 19,20

de acero inoxidable de 12 mm de didmetro y 80 mm de

longitud.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm 10,500 m 4,35 45,68

de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos,

incluso prensado terminal con casquillo de cobre y

guardacable en un extremo.

Tensor de caja abierta, con o0jo en un extremo y horquilla 1,000 Ud 66,00 66,00

en el extremo opuesto.

Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de 1,000 Ud 25,00 25,00

acero inoxidable.

Placa de sefializacién de la linea de anclaje. 1,000 ud 12,40 12,40

Conjunto de dos precintos de seguridad. 1,000 ud 15,00 15,00

Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 1,000 ud 4,00 4,00

Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable 1,000 Ud 85,80 85,80

AlSI 316, acabado brillante.

Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo 6,000 Ud 3,96 23,76

de acero de 12 mm de didmetro y 80 mm de longitud.

Anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con 1,000 Ud 9,80 9,80

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-

poliéster.

Anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con 1,000 Ud 25,50 25,50

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-

poliéster.

(Resto obra) 6,98

3% Costes indirectos 10,68

366,64

3.2 m2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico en solera o forjado bajocubierta, mediante

placas rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm.

de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de

plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad

térmica 0.037 W/(m.k), reaccion al fuego Al, absorcién de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de

costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento existente

sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segun instrucciones de

D.F., corte, solapes y colocaciéon. Marcado CE. Medido descontando huecos.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,050 h. 14,00 0,70

(Materiales)

P. Pol. extr. styrodur 50mm 2,150 m2 4,20 9,03

3% Costes indirectos 0,29

10,02

3.3 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con paneles

sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble

cara metdlica de chapa estandar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y

espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/ms3, y

accesorios, fijados mecanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este

precio) mediante tornillo autorroscante o gancho. Incluso p/p de elementos de fijacion,

accesorios, piezas especiales, remates y juntas. Totalmente instalado y rematado.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

(Mano de obra)

Oficial primera 0,081 h. 14,00 1,13

Peon ordinario 0,081 h. 10,40 0,84

(Materiales)

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm o gancho, de acero 3,000 ud 0,50 1,50

inoxidable, con arandela.

Panel sandwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 1,050 m? 14,74 15,48

mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble

cara metéalica de chapa estandar de acero, acabado

prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior

0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad

media 40 kg/m3, y accesorios, piezas especiales y

juntas.

3% Costes indirectos 0,57

19,52

3.4 m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas con placas

translcidas de poliéster, de perfil gran onda, formadas por resina de poliéster reforzada con

fibra de vidrio, de 1 mm de espesor, con una transmisiéon de luminosidad del 85%, fijadas

mecanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p

de solapes, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de

remate para la resolucién de puntos singulares.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,091 h. 14,00 1,27

Pe6n ordinario 0,091 h. 10,40 0,95

(Materiales)

Arandela con junta estanca 4,000 ud 0,10 0,40

Placa gran onda para sujecion de placas con ganchos 4,000 ud 0,39 1,56

para vigueta

Gancho para fijacion de placas de fibrocem. sobre 4,000 ud 0,39 1,56

viguetas pretensadas con juntas de estanqueidad, color

pizarra

Tornillo autotaladrante para fijacion de placas. 2,000 ud 0,45 0,90

Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas. 0,100 m 4,90 0,49

Placa translucida de poliéster, de perfil gran onda, 1,200 m? 8,40 10,08

formada por resina de poliéster reforzada con fibra de

vidrio, de 1 mm de espesor, con una transmisioén de

luminosidad del 85%.

3% Costes indirectos 0,52

17,73
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

3.5 m Formacion de limahoya con doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de

ladrillo ceramico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, macizado de

mortero de cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de

desarrollo, preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas especiales, solapes, fijaciones,

conexiones a bajantes y junta de estanqueidad.

Incluye: Limpieza y preparaciéon de la superficie. Formacién de tabiques aligerados. Remate

superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocacion de la lamina.

Solapes y conexiones a bajantes.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,723 h. 14,00 10,12

Ayudante 0,505 h. 11,20 5,66

Pe6n ordinario 0,361 h. 10,40 3,75

(Materiales)

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 26,000 Ud 0,13 3,38

cm, segin UNE-EN 771-1.

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,027 m3 115,30 3,11

confeccionado en obra con 250 kg/m3 de cemento y una

proporcién en volumen 1/6.

Plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de 1,100 m 18,50 20,35

desarrollo, preformada.

3% Costes indirectos 1,39

47,76

3.6 m Suministro y montaje de canalén circular de PVC con 6xido de titanio, para encolar, de

desarrollo 330 mm, color blanco, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,

fijadas mediante gafas especiales de sujecion al alero, con una pendiente minima del 0,5%.

Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexién a

bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo y trazado del canalén. Colocacion y sujecion de abrazaderas. Montaje de

las piezas, partiendo del punto de desagiie. Empalme de las piezas. Conexién a las bajantes.

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero. 0,200 h 17,82 3,56

Ayudante fontanero. 0,200 h 16,10 3,22

(Materiales)

Canal6n circular de PVC con 6xido de titanio, para 1,100 m 9,82 10,80

encolar, de desarrollo 330 mm, color blanco, segln

UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas,

remates finales, piezas de conexién a bajantes y piezas

especiales.

Material auxiliar para canalones y bajantes de 0,250 ud 1,82 0,46

instalaciones de evacuacion de PVC.

3% Costes indirectos 0,54

18,58
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

3.7 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 100 mm, color

blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por

enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metdlicas, instalada en el

exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada,

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas

especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje

del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resoluciéon de las uniones entre piezas.

Realizacién de pruebas de servicio.

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero. 0,100 h 17,82 1,78

Ayudante fontanero. 0,100 h 16,10 1,61

(Materiales)

Bajante circular de PVC con 6xido de titanio de @ 100 1,100 m 8,72 9,59

mm, color blanco, segiin UNE-EN 12200-1. Incluso p/p

de conexiones, codos y piezas especiales.

Abrazadera para bajante circular de PVC de & 100 mm, 0,500 Ud 1,90 0,95

color blanco, segiin UNE-EN 12200-1.

Material auxiliar para canalones y bajantes de 0,250 ud 1,82 0,46

instalaciones de evacuacion de PVC.

3% Costes indirectos 0,43

14,82

3.8 m Suministro y montaje de bajante de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por

tubo de fundicién gris, de 100 mm de diametro y 3,5 mm de espesor. Incluso p/p de material

auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante

union a presién con junta elastica. Totalmente montada, conexionada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentacién en seco de tubos, accesorios y

piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de

la zona a unir, colocacién de la junta elastica y conexién de las piezas. Realizacion de pruebas

de servicio.

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero. 0,562 h 17,82 10,01

Ayudante fontanero. 0,281 h 16,10 4,52

(Materiales)

Tubo de fundicion gris, de 100 mm de diametro y 3,5 mm 1,000 m 23,78 23,78

de espesor, con extremo abocardado y junta elastica,

segun UNE-EN 877, con el precio incrementado el 30%

en concepto de accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 1,000 Ud 0,91 0,91

tuberias de fundicién gris, de 100 mm de diametro.

(Resto obra) 0,78

3% Costes indirectos 1,20

41,20
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)

3.9 ud Formacion de arqueta sifénica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y

profundidad en base a mediciones desglosadas, de hormigén en masa "in situ" HM-

30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigén en masa de 15 cm de espesor, con sifon formado por

un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase

C-250 seguin UNE-EN 124. Incluso encofrado metdlico recuperable amortizable en 20 usos,

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito

deslizante arenado para unién de bajante a arqueta segin CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye:

Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido

y compactacion del hormigén en formacién de solera. Colocacién del encofrado metalico.

Vertido y compactaciéon del hormigén en formacién de la arqueta previa humectacién del

encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del

codo de PVC. Colocacién de la tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios.

Eliminacioén de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre

camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,500 h. 14,00 7,00

Pebn especializado 1,000 h. 10,70 10,70

(Maquinaria)

Retrocargadora neumaéticos 75 CV 0,140 h. 36,80 5,15

(Materiales)

Hormigdén HM-20/P/40/I central 0,040 m3 52,40 2,10

Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 1,000 ud 63,24 63,24

Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 1,000 ud 28,60 28,60

3% Costes indirectos 3,50

120,29

3.10 m?2 Formacion de aislamiento en cerramientos de doble hoja de fabrica, rellenando el interior

de la camara de aire de hasta 50 mm de espesor medio, mediante insuflacién, desde el

exterior, de nédulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m3 y

conductividad térmica 0,034 W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflacion, inspeccién

endoscépica de la camara de aire, realizacion de taladros, proteccion de elementos

colindantes, tapado de los taladros ejecutados en el paramento con mortero de cemento y

limpieza.

Incluye: Inspeccion endoscopica de la camara de aire. Realizacién de taladros en el

paramento. Proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los

trabajos de insuflacion. Insuflacion del aislamiento. Tapado de los taladros. Limpieza final.

(Mano de obra)

Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 0,610 h 14,00 8,54

Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,610 h 11,20 6,83

(Maquinaria)

Magquinaria para insuflacién de aislamiento en camaras 0,100 h 12,98 1,30

de aire.

(Materiales)

Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, 0,600 kg 0,21 0,13

aridos seleccionados y aditivos, tipo GP CSIll W2 segun

UNE-EN 998-1.
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
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Nodulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, no 1,750 kg 4,60 8,05

aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de

hongos ni bacterias, densidad 35 kg/m3, conductividad

térmica 0,034 W/(mK), Euroclase Al de reaccion al

fuego y capacidad de absorcién de agua a corto plazo

<=1 kg/m2, seguin EN 14064-1, para inyeccion o relleno

de camaras.

3% Costes indirectos 0,75

25,60

3.11 m2 Formacién de impermeabilizacién en cornisa de hormigén armado, mediante la ejecucién

de ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento, industrial, con

aditivo hidréfugo, M-5, fratasada y limpia, sobre la que se colocara una capa de 2 mm de

espesor de revestimiento impermeabilizante elastico color gris, compuesto de polimeros

sintéticos en dispersién, cargas y pigmentos minerales y aditivos orgéanicos. Incluso p/p de

remates en puntos singulares y encuentro con paramento vertical. Totalmente terminada.

Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de formacién de pendientes.

Amasado con espatula. Extendido de una primera capa sobre el soporte. Secado. Aplicacién

de una segunda capa cruzada con respecto a la primera capa. Repasos y limpieza final.

(Mano de obra)

Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 0,303 h 17,24 5,22

Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,404 h 16,13 6,52

(Materiales)

Agua. 0,007 m3 1,50 0,01

Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color 0,038 t 36,25 1,38

gris, con aditivo hidréfugo, categoria M-5 (resistencia a

compresion 5 N/mm2), suministrado en sacos, segun

UNE-EN 998-2.

Revestimiento impermeabilizante elastico color gris, 2,500 kg 3,50 8,75

compuesto de polimeros sintéticos en dispersion, cargas

y pigmentos minerales y aditivos organicos.

3% Costes indirectos 0,66

22,54

4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
4.1 m? Sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o

equivalente, basado en adherir placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA

ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas seran

adheridas con capa de mortero COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167

de 4x4 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antialcalis y peso 160 gr/m2 + capa de

mortero COTETERM-M (resistencia al impacto clase Il segun DITE 06/0089 ETAGO004). En

parte baja hasta una altura de 2 m las placas seran adheridas con capa de mortero

COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALICA 275 2C de 6x6

mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiélcalis y peso 340gr/m2 + capa de mortero

COTETERM-M IMPACT (resistencia al impacto clase | segin DITE 06/0089 ETAGO004). Capa

de preparacion COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM

ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (segun DITE 04-

0076), de tipo y longitud adecuado y en cantidad necesaria. Incluidos perfiles de arranque,

goterdn, laterales, juntas horizontales, de dilatacion en acero inox., esquina, refuerzo y

solucion de encuentros con carpinteria y puntos singulares, incluso los accesorios necesarios

para la instalacion de cargas. Incluida la preparacion de cualquier tipo de soporte, juntas de

trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios

auxiliares y andamiajes para colocacién a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada

deduciendo huecos.
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 h 16,68 4,17
Ayudante 0,250 Hr 14,30 3,58
Peon suelto 0,250 h 14,58 3,65
(Materiales)
Agua 0,010 m3 1,56 0,02
Mortero armado y reforz. COTETERM 22,800 kg 1,22 27,82
Poliest. exp. Coteterm 80mm 1,140 m2 9,23 10,52
Malla Mortero 0,250 m?2 3,00 0,75
3% Costes indirectos 1,52
52,03
4.2 m Remate de z6calo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a
escoger por D.F., dims. 400x200x35 mm., hasta una altura maxima de 60 cm. (patios aulas),
tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso aplomado y montaje en obra,
incluso cortes, recibido de albaiileria, preparaciéon de sopoerte segun instrucciones de D.F. y
fijacion mecanica.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,400 h. 14,00 5,60
Pe6n ordinario 0,400 h. 10,40 4,16
(Materiales)
Baldosa hidraulica gris 7,500 ud 0,20 1,50
Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 1,000 kg 0,72 0,72
Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,500 kg 0,84 0,42
3% Costes indirectos 0,37
12,77
5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA
5.1 Ud Reduccién de puerta formada por tubos de aluminio, para adaptarla al nuevo espesor de
cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, corte de las piezas segin medidas tomadas
en obra, reposicion de cerradura, remates y recolocacién en su lugar de origen, con p.p. de
colocacién de batiente y reposicion de acabado superficial en las partes afectadas por los
trabajos.
(Mano de obra)
Oficial primera 4,000 h. 14,00 56,00
3% Costes indirectos 1,68
57,68
5.2 Ud Reduccién de barreras de delimitacion de patios entre aulas de la fachada oeste, para
adaptarla al incremento de espesor de cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, corte
de las piezas segun medidas tomadas en obra, remates y recolocacion en su lugar de origen.
(Mano de obra)
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5.3

Oficial primera 4,000 h. 14,00

3% Costes indirectos

56,00

1,68

m2 Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de
puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas
segun documentacién grafica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo antipanico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.
La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecanicas de dos o tres palas a la vista u
ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5
segln norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con
amaestramiento segun criterios de D.F., manilla tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras
de fijacién, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una
pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y
de una red plastica para fijacion sobre el soporte, cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra.Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1.
Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 20
micras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado
de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.
Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado
en color natural, colocacién segun planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el
remate de huecos, listos para el pintado posterior. Cierrapuertas en el marco superior para
gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segln muestra a escoger por
D.F. Totalmente montada y probada.

(Mano de obra)

Oficial 1@ cerrajero 2,000 h. 12,06
Ayudante cerrajero 2,000 h. 11,13
(Materiales)

Precerco de pino 200x35 mm. 4,000 m. 2,05
Sellado con silicona neutra 10,000 m. 0,63
Refuerzo de perfil 1,000 m2 18,20
Cierre antipanico 1H. con barra 0,200 ud 67,75
Muelle cierra puertas 0,700 ud 45,00
Puerta alum reforz. 1,000 m2 104,02
Recercado de aluminio vent/puerta 1,600 m 10,35
Tornilleria , acces.fijac. 4,000 ud 3,20

3% Costes indirectos

24,12

22,26

8,20
6,30
18,20
13,55
31,50
104,02
16,56
12,80

7,73

57,68

265,24
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5.4

m2 Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente
en calidad y precio, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion segin documentacién
gréfica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de
aluminio extruido tsac aleaciéon de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color
definido por la direccién facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo
ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicAmaras simétricas basados en un moédulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicAmara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de
Ia carpinteria propios del sistema.

. Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo
de 14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada
segun posicién y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los
refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-
EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa)
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco, i/parte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacién. s/INTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior.

(Mano de obra)

Oficial 1@ cerrajero 1,000 h. 12,06
Ayudante cerrajero 1,000 h. 11,13
(Materiales)

Precerco de pino 200x35 mm. 2,000 m. 2,05
Banda impermeable p/carpinterias 0,780 m. 3,60
Sellado con silicona neutra 3,000 m. 0,63
Conjunto ventana fija y practicable 1,000 m2 105,00
vierteaguas, recercados chapa al. 0,400 m 16,00
Perfil CORTIZO 0,500 m 15,50
Tornilleria , acces.fijac. 3,000 ud 3,20

3% Costes indirectos

12,06

11,13

4,10
2,81
1,89
105,00
6,40
7,75
9,60

4,82

165,56
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5.5

m2 Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y
precio, de dimensiones, apertura, posicion y colocacién segun documentacién gréafica e
instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio
extruido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE
segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la
direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado
en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicAmaras simétricas basados en un moédulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicAmara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de
Ia carpinteria propios del sistema.

. Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo
de 14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada
segun posicién y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los
refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-
EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa)
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco, i/parte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacién. s/INTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior.

(Mano de obra)

Oficial 1@ cerrajero 1,000 h. 12,06
Ayudante cerrajero 1,000 h. 11,13
(Materiales)

Precerco de pino 200x35 mm. 2,000 m. 2,05
Banda impermeable p/carpinterias 0,780 m. 3,60
Sellado con silicona neutra 3,000 m. 0,63
Conjunto de ventana practicable 1,000 m2 100,00
vierteaguas, recercados chapa al. 0,400 m 16,00
Perfil CORTIZO 0,500 m 15,50
Tornilleria , acces.fijac. 3,000 ud 3,20

3% Costes indirectos

12,06

11,13

4,10
2,81
1,89
100,00
6,40
7,75
9,60

4,67

160,41
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5.6 ml Vierteaguas de aluminio anodizado
Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich
de cubierta del ascensor con chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor
minimo de 15 micras, y 40 cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi. Incluso
saneado y recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularizacién de la superficie
soporte con mortero de cemento hidréfugo M-15, formacion de juntas entre piezas y en
encuentros con otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frio.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero 0,200 h. 12,06 2,41
Ayudante cerrajero 0,200 h. 11,13 2,23
(Materiales)
Vierteaguas de aluminio anodizado 1,050 ml 12,95 13,60
Adhesivo resina epoxi. 0,400 kg 5,83 2,33
Sellado con adhesivo en frio especial para metales. 1,500 m 1,20 1,80
3% Costes indirectos 0,67
23,04
5.7 ml Suministro y colocacion de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado
con sales o tablero fendlico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por
push. Adaptada a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes
indirectos. Totalmente montada y funcionando.
(Mano de obra)
Oficial 1@ cerrajero 0,750 h. 12,06 9,05
(Materiales)
Cajon persiana madera 1,000 m 11,50 11,50
3% Costes indirectos 0,62
21,17
5.8 m2 Suministro y colocacion de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a
escoger por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada
de poliuretano. Dos persianas independientes por cada ventana, excepto VB0O1 y VCO03, que
tendran una Unica persiana, y VC04, que dispondréa de tres persianas independientes. Con sus
correspondientes guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de
albafileria, montaje en cajon para accionar mediante torno y p.p. de costes indirectos.
Colocada, nivelada y funcionando. Medida segun superficie de hueco cubierto.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06
(Materiales)
Perfil para mecanismo 0,500 ud 8,70 4,35
Accesorios de persiana 1,000 m2 10,54 10,54
Persiana alum.térmico lama 1,000 m2 22,26 22,26
3% Costes indirectos 1,48
50,69
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5.9 ud Suministro y colocacién de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia

de 6mm y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albafiileria para colocacion del

mismo, caja de mecanismo, recibido y demas accesorios necesarios, totalmente montado e

instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente segun instrucciones de D.F.

Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, polea y

recogedor), colocado, regulado y funcionando.

(Mano de obra)

Oficial 1@ cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06

(Materiales)

Torno man.p/per.c/cable-maniv. 1,000 ud 23,95 23,95

Accesorios de torno 1,000 ud 6,65 6,65

3% Costes indirectos 1,28

43,94

5.10 ud Suministro y colocacion de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana de

cocina segun normativa de Sanidade de Persialux o equivalente en calidad y precio. Incluso,

montaje de guias, remates de aluminio en color a escoger por D.F., regulacién, aotnillada con

elementros de acero inoxidable. Instalada y rematada

(Mano de obra)

Oficial 12 cerrajero 1,000 h. 12,06 12,06

Ayudante cerrajero 1,000 h. 11,13 11,13

(Materiales)

Sellado con silicona neutra 2,000 m. 0,63 1,26

Mosquitera aluminio practic. 1,000 ud 43,35 43,35

vierteaguas, recercados chapa al. 1,000 m 16,00 16,00

Tornilleria , acces.fijac. 3,000 ud 3,20 9,60

3% Costes indirectos 2,80

96,20

5.11 m2 Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo

emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad

Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire de 14 mm con perfil separador de

aluminio (4/14/3+3 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con

acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio

con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en

una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacién de

junquillos, montaje y regulacién, segiin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

(Mano de obra)

Oficial 12 vidrieria 0,500 h. 11,35 5,68

(Materiales)

Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3 1,000 m2 49,35 49,35

Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,63 4,41

Tornilleria , acces.fijac. 2,000 ud 3,20 6,40
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3% Costes indirectos 1,98
67,82

5.12 m2 Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo

emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior

laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil

separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre

carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2

caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de

D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso

colocaciéon de junquillos, montaje y regulacién, segin NTE-FVP. Medido lo realmente

ejecutado.

(Mano de obra)

Oficial 12 vidrieria 0,750 h. 11,35 8,51

(Materiales)

Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 1,000 m2 44,00 44,00

Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,63 4,41

Tornilleria , acces.fijac. 2,000 ud 3,20 6,40

3% Costes indirectos 1,90

65,22

5.13 m Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich

de cubierta del ascensor, asi como cierre de la junta vertical entre el cerramiento norte del

bloque de direccién y profesores y el cerramiento del ascenosr, con chapa de aluminio lacado

en color blanco, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, 1,5 mm de espesor y 40

cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi y fijacion mecéanica. Incluso saneado y

recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularizacién de la superficie soporte con

mortero de cemento hidr6fugo M-15, formacion de juntas entre piezas y en encuentros con

otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frio.

(Mano de obra)

Oficial primera 0,268 h. 14,00 3,75

Peodn ordinario 0,268 h. 10,40 2,79

(Materiales)

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N, hidréfugo, tipo 0,004 m3 158,50 0,63

M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m3 de cemento

y una proporcién en volumen 1/3.

Chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 1,050 m 13,21 13,87

60 micras de espesor minimo de pelicula seca, 1,5 mm

de espesor y 40 cm de desarrollo.

Adhesivo resina epoxi. 0,400 kg 5,83 2,33

Sellado con adhesivo en frio especial para metales. 2,800 m 1,20 3,36

Repercusion, por m de frente de forjado, de elementos 1,000 Ud 3,02 3,02

de fijacién sobre hormigén: tacos de expansion de acero,

tornillos especiales y pasta quimica.

Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frio 1,000 m 1,34 1,34

de 40x40x1,5 mm.
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3% Costes indirectos 0,93
32,02
5.14 Ud Rejilla de aireacion universal g 180, (gint. 150) adaptable a diferentes diametros por su
sistema de muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, resistente
al envejecimiento por la exposicion a los agentes atmosféricos, de la marca Dakota, ref.
UNI09-6429ABS o equivalente. Para su instalacién en taladros gint. 150 realizados en los
muros que delimitan la camara sanitaria para su venitlacion natural. Incluso replanteo,
colocacion vy fijaciéon mediante elementos de anclaje y/o masilla de poliuretano. Totalmente
instalada.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,150 h. 14,00 2,10
Ayudante 0,150 h. 11,20 1,68
(Materiales)
Cartucho de masilla elastémera monocomponente a 0,050 ud 6,05 0,30
base de poliuretano, de color blanco, de 600 ml, tipo F-
25 HM segun UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con
elevadas propiedades elasticas, resistente al
envejecimiento y a los rayos UV.
Rejilla de aireacion en ABS g 180 (gint. 150) 1,000 ud 512 512
3% Costes indirectos 0,28
9,48
6 INSTAL. ILUMINACION
6.1 ud Reinstalacion en los pasillos de aulas de las plantas baja, 12 y 22 de luminaria existente
previamente retirada del interior de las aulas de edificio, en sustitucion de las anteriores,
incluso la instalaciéon de conexién, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para
su reposicion, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios
auxiliares.
(Mano de obra)
Ayudante electricista 0,150 h. 10,44 1,57
3% Costes indirectos 0,05
1,62
6.2 ud Suministro y colocacion de iluminacion adosable de LED (segun el resultado del estudio
luminico del recinto), modelo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de
Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos
de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida
(til>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, sistema de regulacién DALI, pequefio
material, replanteo, cables libre de halégenos de conexion a instalacion existente segun
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,600 h. 13,50 8,10
(Materiales)
Pequefio material 0,500 ud 1,21 0,61

Péagina 27




Cuadro de precios n° 2

Importe
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Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSDw60 1,000 ud 123,43 123,43
UGR<19
Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 3,000 m. 0,84 2,52
Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 9,000 m. 0,25 2,25
3% Costes indirectos 4,11
141,02
6.3 ud Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion
DALI, para luminarias e instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo equipo para el
control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el
nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por
encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o
equivalente. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el
estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de
entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional tubo PVC rigido de D= 20 gp9 (libre de
halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2.
(incluye alimentacién a regulador y luminarias), incluido caja de derivacién, mecanismo
dimmer giratorio con placa dime, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,400 h. 13,50 5,40
(Materiales)
Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 90,000 m. 0,22 19,80
Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 30,000 m. 0,84 25,20
p.p. cajas, regletas y peq. material 1,000 ud 0,05 0,05
Regulador lumin. OccuSwitch 1,000 ud 61,24 61,24
3% Costes indirectos 3,35
115,04
6.4 m Circuito "alumbrado jardin", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de didmetro y conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y seccién 3x6 mm2. para
publica concurrencia, incluido p.p. cajas registro, tendido del conductor en su interior y
terminales correspondientes. Medicién tedrica sobre trazado de proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,110 h. 13,50 1,49
Ayudante electricista 0,110 h. 10,44 1,15
(Materiales)
Conductor Rz1-K 0,6/1 Kv 3x6 (Cu) 1,000 m 4,32 4,32
Tubo corrugado duro D=50 1,000 m 1,20 1,20
p.p. cajas, regletas y peq. material 0,600 ud 0,05 0,03
3% Costes indirectos 0,25
8,44
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6.5 ud Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocénica

de chapa de acero galvanizado segin normativa existente, provista de caja de conexion y

proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion de

0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro

fundido, cimentacién realizada con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificaciéon y

pernos de anclaje, montado y conexionado.

(Mano de obra)

Oficial primera 2,681 h. 14,00 37,53

Ayudante 1,959 h. 11,20 21,94

Pedn ordinario 1,745 h. 10,40 18,15

Oficial 12 electricista 0,500 h. 13,50 6,75

(Maquinaria)

Grua telescopica autoprop. 20 t 0,200 h 58,11 11,62

Retrocargadora neumaéticos 75 CV 0,196 h. 36,80 7,21

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,252 h. 4,18 1,05

(Materiales)

Pequefio material 1,000 ud 1,21 1,21

Hormigon HA-25/P/40/11a central 0,805 m3 72,97 58,74

Hormigdén HM-20/P/20/I central 0,030 m3 52,50 1,58

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,047 mu 72,57 3,41

Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,028 m3 57,96 1,62

Mortero revoco CSIV-W1 1,425 kg 1,13 1,61

Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 10,000 m 2,84 28,40

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,18 19,18

Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,000 m. 2,10 4,20

Caja conexion con fusibles 1,000 u 591 591

Columna recta galva. pint. h=7 m. 1,000 u 126,51 126,51

Codo PVC 90° DN=100 mm. 1,000 u 7,00 7,00

Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 3,000 u 1,60 4,80

Cerco 40x40 cm. y tapa fundicion 1,000 u 16,91 16,91

(Por redondeo) -0,01

3% Costes indirectos 11,56

396,88
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6.6 ud Luminaria cerrada con marco y carcasa de aluminio tipo Town Guide Performer BDP100

grennline 5000lm de Philips o equivalente, con cierre en vidrio plano templado, con inclinacién

para entrada lateral (-15°,-10°,-5°, 0,5°, 10°, 15°), montada en poste lateral o en vertical, con

alojamiento del equipo eléctrico, grado de proteccion IP66 1K10, con lampara LED de 5.000

Im. Rendimiento de luminaria de 100 lum/W; Vida garantizada de la luminaria de 50.000 H.

Instalado, incluido montaje y conexionado.

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista 1,000 h. 13,50 13,50

(Materiales)

Pequefio material 1,000 ud 1,21 1,21

Lum.alum.viario alum.LED 12200 Im 1,000 u 120,00 120,00

3% Costes indirectos 4,04

138,75

7 PINTURAS Y DECORACION
7.1 m2 Revestimiento de paramentos interiores con pintura plastica mate de maxima calidad sin

presencia de metales pesados , lavable, para interior en paramentos horizontales y verticales.

Con emplastecido previo de faltas y preparacion de soporte en tabiques existentes en zona de

reforma. Color a elegir por la D.F., i/limpieza de superficie de polvo, grasa y posibles

adherencias e imperfecciones, retirada y resposiciéon de elementos adosados a pared como

extintores, cuadros, percheros..., encintado de cualquier instalacion o complemento existente

en el centro, saneado previo de zona afectada por la humedad, mano de imprimacion y

acabado con dos manos con brocha o rodillo. Parte proporcional de pintado de tuberias de

calefaccion que discurran vistas en paramentos con pintura compatible con el soporte.

Cumpliendo reaccién al fuego C-s2 d0 segun CTE. Medida la superficie ejecutada, excepto las

ventanas que se compensan con los jambeados.

(Mano de obra)

Oficial 12 pintura 0,140 h. 11,69 1,64

Ayudante pintura 0,100 h. 12,64 1,26

(Materiales)

Emplaste paramentos interiores 0,100 kg 1,11 0,11

Pint plas lavb a-moh 20 | 0,290 | 6,72 1,95

3% Costes indirectos 0,15

511

7.2 m Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica con acabado brillante 0 mate a escoger

por D.F., sobre carpinteria de madera o panel de fibras reforzado de persiana, previo sellado

de nudos, mano de imprimacién, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca

satinada. Colores y acabados a escoger por D.F. segin muestras a presentar en obra. Medida

la superficie ejecutada.

(Mano de obra)

Oficial 12 pintura 0,200 h. 11,69 2,34

Ayudante pintura 0,200 h. 12,64 2,53

(Materiales)

Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 0,100 I. 8,19 0,82
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Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20 0,250 I. 4,19 1,05

Aparejo 0,500 kg 4,35 2,18

Disolvente espec. lacas-aparejo 0,150 kg 3,17 0,48

Pequefio material 0,100 ud 0,83 0,08

3% Costes indirectos 0,28

9,76

7.3 m2 Limpieza superficial de perfiles metélicos, quitando los restos deteriorados de pintura,

proteccion ignifuga y otros revestimientos, mediante la proyecciéon en seco de material

abrasivo formado por particulas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de

preparacion Sa 2 segin UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminacion, el

o6xido visible y las particulas extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia

y de color gris, para proceder posteriormente a la aplicacién de una proteccion antioxidante

(no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo,

limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada

y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camién o contenedor. Incluso

proteccién de vidrios y otros elementos préximos durante la realizacién de los trabajos.

(Mano de obra)

Peén especializado 0,179 h. 10,70 1,92

Pedn ordinario 0,179 h. 10,40 1,86

(Maquinaria)

Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de 0,171 h 4,81 0,82

potencia.

Equipo de chorro de arena a presion. 0,171 h 2,86 0,49

(Materiales)

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presion, 2,625 kg 0,25 0,66

formado por particulas de silicato de aluminio.

3% Costes indirectos 0,17

5,92

7.4 m?2 Formacion de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie

de acero laminado en estructuras metdlicas, mediante aplicacion de dos manos de

imprimacion anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor

minimo de pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 I/m?) y dos manos de

acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula

seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 I/m2). Incluso limpieza y preparacién de la

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de

comenzar la aplicacién de la 12 mano de imprimacion. Incluso proteccion de vidrios y otros

elementos proximos durante la realizacion de los trabajos.

(Mano de obra)

Oficial 12 pintura 0,287 h. 11,69 3,36

Ayudante pintura 0,287 h. 12,64 3,63

(Maquinaria)

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 0,010 Ud 120,31 1,20

16 m de altura maxima de trabajo, incluso

mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
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(Materiales)

Esmalte sintético brillante para exterior a base de 0,182 | 17,65 3,21

resinas alcidicas y pigmentos, exento de plomo, color

blanco, aplicado con brocha, rodillo o pistola.

Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,278 | 4,80 1,33

alquidicas modificadas y fosfato de zinc.

3% Costes indirectos 0,38

13,11

7.5 ud Unidad de creacion de identidad coporativa, marquesina. logos y cierre con caracteristicas

a determinar por la D.F. segun estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

(Mano de obra)

Oficial primera 60,000 h. 14,00 840,00

Peon ordinario 60,000 h. 10,40 624,00

Oficial 12 cerrajero 60,000 h. 12,06 723,60

Ayudante cerrajero 60,000 h. 11,13 667,80

Oficial 12 electricista 60,000 h. 13,50 810,00

(Materiales)

Pequefio material 60,000 ud 1,21 72,60

Materiales identidad corporativa 1,000 ud 8.495,01 8.495,01

3% Costes indirectos 366,99

12.600,00

7.6 m2 Formacién de capa de proteccion anticarbonataciéon en elementos de hormigén y mortero,

mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elastico a base de resinas acrilicas

en dispersion acuosa, impermeable al diéxido de carbono y permeable al vapor de agua, color

gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m2 cada mano. Incluso

p/p de preparacion de la superficie soporte.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicaciéon de la mano de fondo. Aplicacién de la

mano de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de

Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segln

especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)

Oficial 12 pintura 0,140 h. 11,69 1,64

Ayudante pintura 0,100 h. 12,64 1,26

(Materiales)

Revestimiento elastico a base de resinas acrilicas en 0,400 kg 7,18 2,87

dispersién acuosa, impermeable al diéxido de carbono y

permeable al vapor de agua, color a elegir, para la

proteccion de hormigén o mortero, frente a la

carbonatacion y ambientes agresivos contaminados,

segln UNE-EN 1504-2.

(Resto obra) 0,01
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3% Costes indirectos 0,17
5,95
7.7 m?2 Formacién en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura plastica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicaciéon de una mano de fondo de
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes organicos, como fijador de
superficie, y dos manos de acabado con pintura plastica lisa, acabado mate, diluido con un
10% de agua, a base de un copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 I/m2 cada mano). Incluso p/p de
preparacion y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de
conservacion, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequefias adherencias e
imperfecciones formaciéon de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparacién, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicacién de una mano de fondo.
Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon gréafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
(Mano de obra)
Oficial 12 pintura 0,140 h. 11,69 1,64
Ayudante pintura 0,100 h. 12,64 1,26
(Materiales)
Pintura plastica para exterior a base de un copolimero 0,130 | 3,17 0,41
acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, antimoho, color a elegir,
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 0,120 | 3,45 0,41
disolventes organicos, resistente a la intemperie, agua
de lluvia, ambientes marinos y lluvia &cida, color blanco,
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
3% Costes indirectos 0,11
3,83
8 EQUIPAMIENTO
8.1 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de
40 mm. de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento
acustico de las aulas. Colocacion plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje.
Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h. 14,00 2,80
Ayudante 0,200 h. 11,20 2,24
(Materiales)
Panel fonoabsorbente de espuma flexible de celdas 1,000 Ud 14,50 14,50
abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y
60x60 cm., en color gris perla. Incluso adhesivo de
fijacién a techo.
3% Costes indirectos 0,59
20,13
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8.2 Ud Suministro y colocacion de escalera escamoteable de madera de pino noérdico, de 2

tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 a 331 cm y para un hueco de 120x60 cm,

con varilla pasamanos en un lateral, tapa interior de madera lacada en blanco, de 56 mm de

espesor, formada por dos chapas de madera con camara intermedia de poliuretano, barra de

apertura de 85 cm de longitud y cajén de tablero contrachapado de 21,5 cm de altura, recibido

con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso replanteo segunn indicaciones de la D.F.

Totalmente montada.

(Mano de obra)

Oficial primera 5,030 h. 14,00 70,42

Peon ordinario 5,573 h. 10,40 57,96

(Materiales)

Agua. 0,037 m3 1,50 0,06

Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color 0,203 t 32,25 6,55

gris, categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm2),

suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-2.

Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,000 ud 3,13 3,13

Escalera escamoteable de madera de pino nérdico, de 2 1,000 Ud 365,21 365,21

tramos, para salvar una altura entre plantas de 220 a

331 cmy para un hueco de 120x60 cm, con varilla

pasamanos en un lateral, tapa interior de madera lacada

en blanco, de 56 mm de espesor, formada por dos

chapas de madera con camara intermedia de

poliuretano, barra de apertura de 85 cm de longitud y

cajon de tablero contrachapado de 21,5 cm de altura

para empotrar en soporte.

3% Costes indirectos 15,10

518,43

9 GESTION DE RESIDUOS
9.1 ud Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucién de la obra

nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacién ya incluidos en

movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado segin RD 105/2008 y Orden

MAM/304/2002.

(Maquinaria)

Camién basculante 4x4 14 t. 12,000 h. 29,25 351,00

Gestién de residuos de obra 30,000 m3 8,90 267,00

3% Costes indirectos 18,54

636,54

9.2 ud Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente,

revestimientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto

de demolicién, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y

solicitudes (los materiales procedentes de la excavacién ya incluidos en movimiento de

tierras). Segun anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

(Maquinaria)

Camién basculante 4x4 14 t. 4,000 h. 29,25 117,00

Gestién de residuos de obra 12,000 m3 8,90 106,80
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3% Costes indirectos 6,71
230,51
10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos
obligatorios, colocado.
(Mano de obra)
Pedn ordinario 0,100 h. 10,40 1,04
(Materiales)
Botiquin de urgencias 1,000 ud 80,85 80,85
Reposicion de botiquin 1,000 ud 12,03 12,03
3% Costes indirectos 2,82
96,74
10.2 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
(Mano de obra)
Peodn ordinario 0,100 h. 10,40 1,04
(Materiales)
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,050 m. 0,07 0,07
3% Costes indirectos 0,03
1,14
10.3 ud Pigueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 0,100 h. 10,40 1,04
(Materiales)
Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 0,200 ud 6,93 1,39
3% Costes indirectos 0,07
2,50
10.4 ud Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
(Mano de obra)
Ayudante 0,150 h. 11,20 1,68
(Materiales)
Senial triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 ud 15,01 3,00
Caballete para sefial D=60 L=90,70 0,200 ud 6,80 1,36
3% Costes indirectos 0,18
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6,22
10.5 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
(Materiales)
Chaleco de obras. 0,200 ud 5,85 1,17
3% Costes indirectos 0,04
1,21
10.6 ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico,
incluso colocacién y desmontado.
(Medios auxiliares)
Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 ud 152,00 152,00
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 0,150 h. 10,40 1,56
3% Costes indirectos 4,61
158,17
10.7 ud Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte
y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 0,100 h. 10,40 1,04
(Materiales)
Extintor CO2 5 kg. 1,000 ud 30,00 30,00
3% Costes indirectos 0,93
31,97
10.8 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(Materiales)
Casco seguridad 1,000 ud 0,75 0,75
3% Costes indirectos 0,02
0,77
10.9 ud Pantalla para proteccién contra particulas, con sujeciéon en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Pantalla proteccion c.particulas 0,200 ud 1,84 0,37
3% Costes indirectos 0,01
0,38
10.10 |ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
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Gafas protectoras 0,330 ud 2,88 0,95
3% Costes indirectos 0,03
0,98
10.11 |ud Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Gafas antipolvo 0,330 ud 0,75 0,25
3% Costes indirectos 0,01
0,26
10.12 |ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Cascos protectores auditivos 0,330 ud 3,24 1,07
3% Costes indirectos 0,03
1,10
10.13 |ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(Materiales)
Juego tapones antiruido silicona 1,000 ud 0,54 0,54
3% Costes indirectos 0,02
0,56
10.14 |ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 ud 4,66 4,66
3% Costes indirectos 0,14
4,80
10.15 |ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Traje agua verde tipo ingeniero 1,000 ud 6,60 6,60
3% Costes indirectos 0,20
6,80
10.16 |ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
(Materiales)
Par guantes uso general serraje 1,000 ud 0,60 0,60
3% Costes indirectos 0,02
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0,62
10.17 |ud Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000
V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Par guantes aislam. 10.000 V. 0,330 ud 11,78 3,89
3% Costes indirectos 0,12
4,01
10.18 |ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Par botas de agua de seguridad 0,330 ud 6,39 2,11
3% Costes indirectos 0,06
2,17
10.19 |ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Par botas de seguridad 0,330 ud 8,78 2,90
3% Costes indirectos 0,09
2,99
10.20 |ud Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Almohadilla de poliuretano 0,330 ud 5,95 1,96
3% Costes indirectos 0,06
2,02
10.21 |ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metélicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Arnés amarre dorsal y torsal 0,200 ud 10,22 2,04
3% Costes indirectos 0,06
2,10
10.22 |ud Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algod6n anti-sudoraciéon con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en
4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Cinturén de sujeccién y retencién 0,250 ud 14,21 3,55
3% Costes indirectos 0,11
3,66
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10.23 |ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo
de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en
5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)
Equipo trabajo vert. y horiz. 0,200 ud 54,98 11,00
3% Costes indirectos 0,33
11,33
10.24 |ud Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.
(Materiales)
Costo mens. formacion seguridad 1,000 ud 36,50 36,50
3% Costes indirectos 1,10
37,60
10.25 |ud Reconocimiento médico béasico | anual trabajador, compuesto por control vision,
audiometria y analitica de sangre y orina con 6 parametros.
(Materiales)
Reconocimiento médico bésico | 1,000 ud 41,00 41,00
3% Costes indirectos 1,23
42,23
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6
(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 I., s/RC-03.
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
O010A070 h. Pe6n ordinario 10,40 2,990 31,10
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 0,250 20,19
PO1AA030 t. Arena de rio 0/6 mm. 10,78 1,100 11,86
PO1DWO050 m3 Agua 0,40 0,260 0,10
MO3HHO020 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,90 0,400 1,16
Importe: 64,41
2 m2 de m2. Apeo de estructura con sopandas, puntales y durmientes de madera,
hasta una altura de 3 m, i/replanteo y p.p. de costes indirectos.
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
O010A160 h. Cuadrilla H 25,20 0,060 1,51
P046DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,010 0,03
Importe: 1,54
3 m3 de Excavacion a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con
extraccion de tierras fuera de la excavacién, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
0O010A070 h. Pe6n ordinario 10,40 0,120 1,25
MO5RN060 h. Retro-pala con martillo rompedor 48,45 0,250 12,11
Importe: 13,36
4 m3 de Excavacion en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
O010A070 h. Peén ordinario 10,40 0,100 1,04
MO5RN020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 0,150 5,52
Importe: 6,56
5 m3 de Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza 'y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y
colocacién. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Caodigo ud Descripcion Precio Cantidad
O010A070 h. Peon ordinario 10,40 0,600 6,24
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 52,50 1,000 52,50
Importe: 58,74
6 m3 de Hormigdn HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas y

zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
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0O010A030 h. Oficial primera 14,00 0,360 5,04
0O010A070 h. Peén ordinario 10,40 0,360 3,74
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 0,360 1,50
PO1HAO21 m3 Hormigén HA-25/P/40/Ila central 72,97 1,150 83,92
Importe: 94,20
7 m2 de Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelaciéon y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Seguiin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
0O010A030 h. Oficial primera 14,00 0,500 7,00
0O010A070 h. Peén ordinario 10,40 0,500 5,20
PO1LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 0,050 3,63
P0O1MCO045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 57,96 0,030 1,74
Importe: 17,57
8 m2 de Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
0O010A030 h. Oficial primera 14,00 0,220 3,08
0010A050 h. Ayudante 11,20 0,220 2,46
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,13 1,500 1,70
Importe: 7,24
9 h de Cuadrilla A
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
0O010A030 h. Oficial primera 14,00 1,000 14,00
0010A050 h. Ayudante 11,20 1,000 11,20
0O010A070 h. Peén ordinario 10,40 0,500 5,20
Importe: 30,40
10 |h. de Cuadrilla E
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 14,00 1,000 14,00
0010A070 h. Peén ordinario 10,40 1,000 10,40
Importe: 24,40
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11 |h. de Cuadrilla H
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 14,00 1,000 14,00
0O010A050 h. Ayudante 11,20 1,000 11,20
Importe: 25,20
12 |u de Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigdn, alzados de fabrica de ladrillo macizo
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicion.
Cadigo ud Descripcion Precio Cantidad
0010A090 h Cuadrilla A 30,40 0,940 28,58
EO02EM010 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 6,56 0,450 2,95
TERRENO DISGREGADO
EO4CMM070  m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. 58,74 0,030 1,76
MANUAL
EO7LP010 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 7cm 17,57 0,940 16,52
1/2P.FACHADA MORTERO M-5
EO8PFA030  m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 7,24 0,950 6,88
VERTICAL
P27SA110 u Cerco 40x40 cm. y tapa fundicion 16,91 1,000 16,91
Importe: 73,60
13 |u de Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
80x80x120 cm., en hormigén HA-25/P/40/lla, i/excavacion necesaria, pernos de
anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diametro.
Caddigo ud Descripcion Precio Cantidad
0010A090 h Cuadrilla A 30,40 0,810 24,62
E02EMO010 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 6,56 0,850 5,58
TERRENO DISGREGADO
E04CMM090 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM. V. 94,20 0,700 65,94
MANUAL
P27SA020 u Codo PVC 90° DN=100 mm. 7,00 1,000 7,00
P27SA030 u Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,60 3,000 4,80
Importe: 107,94
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio

Importe

1.1 M Retirada y traslado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones que trnascurren por la
fachada. Realizadas mediante retirada de la instalacion vista existente con los
correspondientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavacion de
zanja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con
entibacion para zanjas de mayor altura de 80cm. Realizacion de traslado de la canalizacién
eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rigido de 80 y 160mm segun instrucciones de
DF con nuevo cableado envainado de la seccién correspondiente para redes de distribucion
desde la red existente o en cajeado de zd6calo con canal de aluminio ranurado. La
canalizacién enterrada dispondra de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda
de sefializacion, etc.), valvulas de linea. Posterior relleno con marcado y compactado en zanja
0 pozos en tierra, transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolicién
de cualquier tipo de solera y retirada de canalizaciones o arquetas. Se repondréa el material de
acabado de pavimento equivalente a existente y se colocaran arquetas de registro en
extremos y cambios de direccion. Colocacién de postes de acometida a red existente y de
enganche a red general de interior de edificio. Completamente terminada con pruebas de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Canalizacion voz aérea 1 40,00 40,00

lluminacién exterior (5 60,00 60,00
baculos)

100,00
Totalm ......: 100,00 31,87

1.2 M. Retirada de chimenea de caldera, de doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de
resguardo y posterior recolocacién en su ubicacién original, pero a mayor distancia del
paramento de soporte, segln instrucciones de D.F., de manera que se eleve completamente
en vertical, sin quiebros y evitando los aleros de las cubieras, hasta alcanzar la altura
necesaria sobre la parte mas alta de éstas, con reposicion de la parte proporcional de los
elementos afectados, adaptacién del trazado en caso necesario, con p/p de soporte mediante
escuadras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y a hoja exterior y resistente de
fabrica de ladrillo, de la fachada original, una vez revestida con SATE, sellado a cerramientos,
medios de elevacién y seguridad. Incluso retirada y carga manual del material desechado y
de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

100,00

3.187,00

Subtotal

Caldera 1 13,00 13,00
13,00
Total m. ....... 13,00 38,61

1.3 Ud Retirada de altavoces y bafles exteriores asi como toda la instalacién de conexién, placas
base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacion desde caja de derivacién interior,
para su custodia y posterior recolocacién con la reposicion de medios de anclaje necesarios,
realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al montaje
y deméas medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de acopio y proteccién del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

13,00

501,93

Subtotal

Direccién 2 2,00
Mdusica 1 1,00
3,00

Total ud ......: 3,00 65,69

1.4 M Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacién del
material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco
fijada mecéanicamente al soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y
dimensién suficiente, siendo el orden de ejecucién del proceso inverso al de su instalaciéon.
Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su posterior
montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.

Biblioteca/Musica/Comedor Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00

197,07

Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Fachada este 1 35,00 35,00
Fachada oeste 1 32,00 32,00
67,00 67,00
Aulas/Direccion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida eléctrica atrio 1 5,00 5,00
acceso ppal.
Fachada sur, de vivienda a 2 12,00 24,00
cubierta
29,00 29,00
96,00 96,00
Total m ......: 96,00 9,42 904,32
15 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV via terrestre (UHF/VHF), con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior reubicacion en su mismo
emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de mastil o torreta de soporte, cableado
superficial, accesorios y soportes de fijacion, limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camion o
contenedor. Incluso instalacién tras la sustitucion del tejado. Totalmente instalada.
Antena TV sobre cuerpo Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escaleras
Desmontaje con recuperacion 1 1,00
Reinstalaciéon 1 1,00
2,00 2,00
Total Ud ...... 2,00 153,90 307,80
1.6 M2 Levantado de carpinteria metélica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias,
mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre
camién o contenedor, o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los
trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXVCO01 11 4,72 1,78 92,42
EXVC02 3 4,41 1,78 23,55
EXVCO03 3 2,33 1,78 12,44
EXVAO1 80 2,93 1,78 417,23
EXVA02 2 2,03 1,78 7,23
EXVAO03 1 1,85 1,78 3,29
Rejas direccién 2 2,93 1,78 10,43
1 2,03 1,78 3,61
1 1,85 1,78 3,29
EXVASO1 6 1,97 1,00 11,82
Rejas aseos 2 1,97 1,00 3,94
EXVASO02 6 2,44 1,00 14,64
EXVASO03 2 0,99 0,82 1,62
EXVVES 4 1,73 0,78 5,40
EXVBO1 1 1,78 1,78 3,17
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
EXVB02 8 3,68 1,78 52,40
EXVMO1 2 3,68 0,99 7,29
EXVM02 1 3,00 0,99 2,97
Rejas Musica 2 3,68 0,99 7,29
1 3,00 0,99 2,97
EXVCOMO1 1 1,73 1,78 3,08
EXVCOMO02 1 3,41 0,99 3,38
Reja comedor 1 3,41 0,99 3,38
EXVCOMO03 5 2,90 0,90 13,05
EXVCOMO04 1 2,20 0,90 1,98
EXVCOMO05 1 0,50 0,90 0,45
EXVESCO01 2 1,48 0,98 2,90
EXVESC02 1 1,48 2,75 4,07
EXPEO1 1 4,94 2,90 14,33
EXPEOQ2 1 2,00 2,65 5,30
EXPEO3 1 1,07 2,09 2,24
Ventanas cegadas comedor y 1 1,47 1,00 1,47
sala musica
742,63 742,63
Total m2 ......: 742,63 5,03 3.735,43
1.7 M Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccién de
D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicién de cargaderos
con dintel de hormigén y ladrillo, de accesorios de manipulacién, cercos, recercados,
mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas, cortinas trasdosadas y demds accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor y con p.p. de
medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXVCO01 11 4,72 1,78 92,42
EXVC02 3 4,41 1,78 23,55
EXVCO03 3 2,33 1,78 12,44
EXVAO1 80 2,93 1,78 417,23
EXVA02 2 2,03 1,78 7,23
EXVAO03 1 1,85 1,78 3,29
EXVBO01 1 1,78 1,78 3,17
EXVB02 8 3,68 1,78 52,40
611,73 611,73
Totalm ......: 611,73 4,49 2.746,67
1.8 Ud Retirada de luminaria de fachada y toda la instalacién de conexion, placas base, tornilleria, el

correspondiente cableado y canalizacion desde caja de derivacion, incluso retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camion o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios,

includos medios auxiliares.
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada oeste 4 4,00
aulas/Direccion
4,00 4,00
Total ud ...... 4,00 65,69 262,76
1.9 Ud Seleccion, con aprobacion de la D.F., de 18 de las luminarias existentes a retirar de aulas, con
carcasa y pantalla, de reciente instalacién, que presenten mejores condiciones, para su
posterior reaprovechamiento instalandolas en los corredores de aulas de plantas baja, 12y 22.
Incluso retirada de la instalacion de conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente
cableado para su reposicion, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios,
includos medios auxiliares. Incluso acopio y conservacion en éptimas condiciones hasta su
posterior reinstalacion. Incluso retirada y carga manual del material desechado y de los
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor.
Aulas Uds. Cantidad Ancho Alto Parcial Subtotal
Uds. seleccionadas para 18 18,00
reutilizacion
18,00 18,00
Total ud ......: 18,00 1,07 19,26
1.10 Ud Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion de conexion,
placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con retirada y carga
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camion o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios,
includos medios auxiliares.
Biblioteca Uds. Cantidad Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00
10,00 10,00
Aulas y Direccion Uds. Cantidad Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas planta baja 7 4,00 28,00
Aulas planta 12 6 4,00 24,00
Aulas planta 22 7 4,00 28,00
Corredores plantas baja, 12y 3 6,00 18,00
23
Uds. seleccionadas para -1 18,00 -18,00
reutilizacion
80,00 80,00
90,00 90,00
Total ud ......: 90,00 3,82 343,80
1.11 Ud Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes de edificio actual por medios
manuales, tantas veces como sea necesario segln fases, incluso retirada a pie de carga si
fuese necesario, y reposiciéon a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto
estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusion de m2.
Segln instrucciones de D.F.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FASE 1 1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 214,24 214,24
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
1.12 M3 Excavacién en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con rotura de
pavimentos existentes, extraccién de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con
p.p. de medios auxiliares., incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para encofrado de
cimentacion. Se considera la dimension de la zapata o viga en planta y la profundidad de los
mismos serda la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medicion
tedrica de zapata o zanja. No se consideraran excesos de mediciéon por aumento de
dimensiones del pozo o viga en planta. Incluso retirada y carga manual de la tierra no
reutilizada sobre camion o contenedor.
Cimentacion baculos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,00 1,00 1,20 6,00
6,00 6,00
Arquetas a pie de bajante Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas y Direccién 10 0,60 0,60 0,80 2,88
Biblioteca y comedor 6 0,60 0,60 0,80 1,73
Vivienda 2 0,60 0,60 0,80 0,58
5,19 5,19
11,19 11,19
Total m3 ......: 11,19 23,24 260,06
1.13 M3 Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos
autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala
cargadora, y productos seleccionados segln normativa vigente, incluso medidas de
proteccion colectivas.
Cimentacion baculos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentacion 5 1,00 1,00 1,20 6,00
-5 0,40 0,40 0,80 -0,64
Esponjamiento 0,3 5,36 1,61
6,97 6,97
Arquetas a pie de bajante Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas y Direccién 10 0,60 0,60 0,80 2,88
Biblioteca y comedor 6 0,60 0,60 0,80 1,73
Vivienda 2 0,60 0,60 0,80 0,58
Esponjamiento 0,3 5,19 1,56
6,75 6,75
Canalizacién instalaciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizacion voz aérea 1 40,00 0,40 0,60 9,60
lluminacién exterior (4 60,00 0,40 0,60 14,40
béaculos)
Esponjamiento 0,3 24,00 7,20
31,20 31,20
44,92 44,92
Total m3 ......: 44,92 4,08 183,27
1.14 M2 Demolicién de forjado de hormigén armado o pretensado, con martillo compresor de 2000

L/min o cualquier medio necesario, i/apeo previo, repasado de conexién con el resto del
edificio, corte de ferralla necesaria, repasado con mortero de reparaciéon elementos que
guedan al descubierto segln instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga

sobre camién o contenedor y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-11.
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Planta 22 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Hueco para escalera 1 1,20 0,60 0,72
escamoteable
0,72 0,72
Total m2 ...... 0,72 16,01 11,53
1.15 M2  Desmontaje de cobertura de placas translicidas de poliéster y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente sobre correas estructurales metalica (sin retirada de éstas), a menos de 20 m
de altura, en cubierta inclinada; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retiraday carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Superficie Parcial Subtotal
Cubierta acceso zona caldera 21,85 21,85
21,85 21,85
Total m2 ...... 21,85 3,33 72,76
1.16 M2  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion,
sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso
p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y
personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida, retirada y carga mecanica del material desmontado sobre camiodn. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Graa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacién de las placas con una solucién acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de
fiborocemento con amianto y sus elementos de fijacién, carga en camioén, transporte y su
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas 1 606,40 606,40
Almacén anexo (pta. baja) 1 25,95 25,95
Biblioteca y comedor 1 370,74 370,74
Vivienda 1 99,31 99,31
1.102,40 1.102,40
Total m2 ...... 1.102,40 22,56 24.870,14
1.17 M Corte de fraccion de vierteaguas prefabricados sobresaliente del cerramiento, con medios
manuales, dejandolos enrasados con la superficie del mismo, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor y remate de la zona cortada con mortero de cemento,
dejandola enrasada con el resto del paramento de fachada, lista para la aplicacion de
revestimiento.
Vivienda Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VVIVO01 3 2,32 6,96
VVIV02 2 3,12 6,24
VVIV03 1 1,00 1,00
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Presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
14,20 14,20
CEIP Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXVCO01 11 4,72 51,92
EXVCO02 3 4,41 13,23
EXVCO03 3 2,33 6,99
EXVAO1 80 2,93 234,40
EXVAO02 2 2,03 4,06
EXVAO03 1 1,85 1,85
EXVASO03 2 0,99 1,98
EXVVES 4 1,73 6,92
EXVBO01 1 1,78 1,78
EXVB02 8 3,68 29,44
EXVMO1 2 3,68 7,36
EXVMO02 1 3,00 3,00
EXVCOMO01 1 1,73 1,73
EXVCOMO02 1 3,41 3,41
EXVCOMO03 5 2,90 14,50
EXVCOMO04 1 2,20 2,20
EXVCOMO05 1 0,50 0,50
EXVESO1 2 1,48 2,96
EXVES02 1 1,48 1,48
389,71 389,71
403,91 403,91
Total M ......: 403,91 6,16 2.488,09
1.18 Ud Perforacion con corte himedo de muro de hormigén macizo, de 152 mm de diametro, hasta
una profundidad maxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camiéon o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion con corona diamantada.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perforaciones para ventilacion 8 8,00
de forjado sanitario
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 46,03 368,24
Total presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES : 40.674,37
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Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
2.1 Ud Elemento pasamuros para tubos, canales de instalaciones protegidos y retacados en muros
de fabrica u hormig6n, i. replanteo, aplomado, posicion de juntas y conectado.
Completamente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instal 2 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 44,35 88,70
2.2 Ud Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y
datos,gas, contraincendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 216,22 216,22
2.3 M2 Ejecucion de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fabrica de
ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento, color gris, dosificacion 1:6,
suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, formacién de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas
ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el
perimetro de los huecos; ejecucién de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Preparacidon del mortero. Asiento de la primera
hilada sobre capa de mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacién de las piezas por
hiladas a nivel. Realizacion de todos los trabajos necesarios para laresolucion de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Tapiado huecos. Hoja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
principal
EXVAO01 31 2,93 1,78 161,68
EXVAO1 (tapiado parcial) 2 1,49 1,78 5,30
EXVA02 2 2,03 1,78 7,23
EXVAO3 (tapiado parcial) 1 1,25 1,78 2,23
EXVBO01 1 1,78 1,78 3,17
EXVB02 8 3,68 1,78 52,40
232,01 232,01
Total m2 ......: 232,01 22,32 5.178,46
2.4 M2 Ejecucion de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fabrica de
ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento, color gris, dosificacién 1:6, suministrado
en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelaciéon y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
jambas y mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos; ejecucion de encuentros y puntos
singulares y limpieza.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Preparacion del mortero. Asiento de la primera
hilada sobre capa de mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacién de las piezas por
hiladas a nivel. Realizacion de todos los trabajos necesarios para laresolucion de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Tapiado huecos. Hoja interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
EXVAO1 31 2,93 2,13 193,47
EXVAO01 (tapiado parcial) 2 1,49 2,13 6,35
EXVAO02 2 2,03 2,13 8,65
EXVAO03 (tapiado parcial) 1 1,02 2,13 2,17
EXVBO0O1 1 1,78 2,13 3,79
EXVB02 8 3,68 2,13 62,71
Ventanas cegadas comedor y 1 1,47 1,00 1,47
sala musica
278,61 278,61
Total m2 ......: 278,61 17,35 4.833,88
25 M2 Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial brufiido, con colocaciéon de malla de fibra de vidrio antialcalis en el centro del
espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparacion de la superficie
soporte, mediante la aplicacién de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm
de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocaciéon de malla de fibra de vidrio
antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado,
en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con
separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie. Listo para pintar.
Huecos tapiados Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXVAO1 31 2,93 2,13 193,47
EXVAOL1 (tapiado parcial) 2 1,49 2,13 6,35
EXVAO02 2 2,03 2,13 8,65
EXVAO03 (tapiado parcial) 1 1,02 2,13 2,17
EXVBO1 1 1,78 2,13 3,79
EXVB02 8 3,68 2,13 62,71
Ventanas cegadas comedor y 1 1,47 1,00 1,47
sala musica
278,61 278,61
Cajas persianas retiradas Uds. Largo Desarrollo Alto Parcial Subtotal
EXPEO2 1 2,00 0,60 1,20
EXVCO01 11 4,72 0,60 31,15
EXVCO02 3 4,41 0,60 7,94
EXVCO03 3 2,33 0,60 4,19
44,48 44,48
323,09 323,09
Total m2 ...... 323,09 16,00 5.169,44

Péagina 9



Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

2.6 M2 Preparacién superficial del hormigén estructural con medios manuales, mediante picado con
martillo eléctrico, eliminando el hormigén en mal estado hasta llegar a las armaduras, para
proceder posteriormente a la aplicacion de productos reparadores y protectores en
estructura de hormigén armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigén adheridos
alas armaduras, eliminacion del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza
de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Desarrollo Alto Parcial

Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 0,1 10,50 2,45 2,57
entrada

Pilar 0,1 1,50 2,90 0,44
Alero cubierta a reponer 1 1,50 0,20 0,30
3,31

Total m? ......: 3,31 23,47

2.7 M2 Aplicacién manual de puente de unién de dos componentes a base de resina epoxi, entre
hormigébn o mortero fresco y hormigén o mortero endurecido, garantizando la adherencia
entre ambos, con 1 kg/m2 de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie
soporte y preparacion de la mezcla de ambos componentes.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del producto.

Uds. Largo Desarrollo Alto Parcial

3,31

77,69

Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 0,1 10,50 2,45 2,57
entrada

Pilar 0,1 1,50 2,90 0,44
Alero cubierta a reponer 1 1,50 0,20 0,30
3,31

Total m2 ......: 3,31 10,58

2.8 M2 Aplicacion manual de mortero aligerado, modificado con polimeros y reforzado con fibras, de
retraccion compensada, con una resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 35
N/mm2 y un moédulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm?2, clase R3 segun UNE-EN
1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, para reparaciéon estructural de elemento de
hormigén. Incluso p/p de humectacién previa de la superficie de hormigén, preparacién de la
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratas y curado.

Uds. Largo Desarrollo Alto Parcial

3,31

35,02

Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 0,1 10,50 2,45 2,57
entrada

Pilar 0,1 1,50 2,90 0,44
3,01
Total m2 ......: 3,01 36,98

2.9 Ud Hormigén armado HA-25 N/mm2 (para reposiciéon de alero de cubierta roto para el paso de
chimenea de caldera con hormigén armado, manteniendo espesor del alero y garantizando
continuidad del alero existente), consistencia plastica, Tmax.20 mm., cemento 300Kg/m3,
relacion a.c. 0,50, para ambiente tipo lla, elaborado en central en relleno de encepados,
zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de cimentacién, zanjas de cimentacién y arranques de
escalera, horizontales o inclinados, en 1 6 2 plataformas, incluso armadura B500S (cuantia
segun detalle grafico), encofrado y desencofrado por todas sus caras u hormigonado contra
el terreno segln caracteristicas del terreno e instrucciones de D.F., vertido por medios
manuales o grua, pasos de instalaciones, vibrado y colocado. Incluso aplicacion de puente de
unién sobre el hormigén existente y colocacién de varillas de conexion tomadas con resina
epoxi, previa limpieza de hormigén y armaduras para garantizar la adherencia, . Segln
normas NTE-CSZ-EME y EHE. Medido en volumen teérico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,01

111,31

Subtotal

Péagina 10



Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Reposicion de zona rota de 1 1,00
alero
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 277,63 277,63
Total presupuesto parcial n® 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA : 15.988,35
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Presupuesto parcial n°® 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
3.1 Ud Suministro e instalaciéon de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de hasta 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacién de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de
aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con o0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante
tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podra sustituir por
linea de vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a peticion de la D.F.
Aulas/Direccién Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas 6 6,00
Direccién 1 1,00
7,00 7,00
Vivienda Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
11,00 11,00
Total Ud ......: 11,00 366,64 4.033,04
3.2 M2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico en solera o forjado bajocubierta, mediante
placas rigidas de poliestireno extruido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm.
de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de
plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad
térmica 0.037 W/(m k), reaccién al fuego Al, absorcién de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de
costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento
existente sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en funcionamiento seguln
instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacién. Marcado CE. Medido descontando huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas 1 517,87 517,87
Biblioteca y comedor 1 315,58 315,58
Vivienda 1 77,11 77,11
910,56 910,56
Totalm2 ... 910,56 10,02 9.123,81
3.3 M2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con paneles
sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble
cara metéalica de chapa estandar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m3, y
accesorios, fijados mecanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio) mediante tornillo autorroscante o gancho. Incluso p/p de elementos de fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates y juntas. Totalmente instalado y rematado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas 1 606,40 606,40
Almacén anexo (pta. baja) 1 25,95 25,95
Biblioteca y comedor 1 370,74 370,74
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Presupuesto parcial n°® 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Vivienda 1 99,31 99,31
1.102,40 1.102,40
Total m2 ...... 1.102,40 19,52 21.518,85
3.4 M2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas con placas
translucidas de poliéster, de perfil gran onda, formadas por resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio, de 1 mm de espesor, con una transmision de luminosidad del 85%, fijadas
mecanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p
de solapes, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de
remate para laresolucion de puntos singulares.
Uds. Largo Ancho Superficie Parcial Subtotal
Cubierta acceso zona caldera 20,50 20,50
20,50 20,50
Total m2 ......: 20,50 17,73 363,47
3.5 M Formacion de limahoya con doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillo
ceramico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, macizado de
mortero de cemento M-5 para recibir la plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 650 mm de
desarrollo, preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas especiales, solapes, fijaciones,
conexiones a bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Formacién de tabiques aligerados. Remate
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocacion de la lamina.
Solapes y conexiones a bajantes.
Aulas/Direccién Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Encuentros faldones inclin. 6 1,50 9,00
opuesta
9,00 9,00
Totalm ....... 9,00 47,76 429,84
3.6 M Suministro y montaje de canal6n circular de PVC con 6xido de titanio, para encolar, de
desarrollo 330 mm, color blanco, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas mediante gafas especiales de sujecién al alero, con una pendiente minima del 0,5%.
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexién a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalén. Colocacién y sujecién de abrazaderas. Montaje de
las piezas, partiendo del punto de desaglie. Empalme de las piezas. Conexién a las bajantes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas y Direccién 6 6,60 39,60
1 12,40 12,40
1 6,80 6,80
Biblioteca y comedor 1 24,35 24,35
1 9,15 9,15
1 31,50 31,50
Vivienda 1 10,40 10,40
1 11,00 11,00
145,20 145,20
Totalm ......: 145,20 18,58 2.697,82
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Presupuesto parcial n°® 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
3.7 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 100 mm, color
blanco, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién por
enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metalicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionaday probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolucion de las uniones entre piezas.
Realizacién de pruebas de servicio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas y Direccion 10 11,50 115,00
Biblioteca y comedor 6 4,00 24,00
Vivienda 2 3,15 6,30
145,30 145,30
Tramo inferior en fundicién Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas y Direccién -10 2,00 -20,00
Biblioteca y comedor -6 2,00 -12,00
Vivienda -2 2,00 -4,00
-36,00 -36,00
109,30 109,30
Totalm ...... 109,30 14,82 1.619,83
3.8 M Suministro y montaje de bajante de la red de evacuacién de aguas pluviales, formada por
tubo de fundicién gris, de 100 mm de diametro y 3,5 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecion ala obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unién a presién con junta elastica. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentacién en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza
de la zona a unir, colocacién de la junta elastica y conexién de las piezas. Realizacion de
pruebas de servicio.
Tramo inferior bajantes pluv. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PvC
Aulas y Direccion 10 2,00 20,00
Biblioteca y comedor 6 2,00 12,00
Vivienda 2 2,00 4,00
36,00 36,00
Totalm ...... 36,00 41,20 1.483,20
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Presupuesto parcial n°® 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

3.9 Ud Formacion de arqueta sifénica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad
en base a mediciones desglosadas, de hormigén en masa "in situ" HM-30/B/20/11+Qb sobre
solera de hormigén en masa de 15 cm de espesor, con sifon formado por un codo de 87°30'
de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase C-250 seglin UNE-
EN 124. Incluso encofrado metdlico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante
arenado para unidn de bajante a arqueta segun CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la
arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion
del hormigén en formacién de solera. Colocacién del encofrado metédlico. Vertido y
compactacion del hormigén en formacion de la arqueta previa humectacion del encofrado.
Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de
PVC. Colocacién de la tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminacién de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camién o
contenedor. Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Aulas y Direccién 10 10,00
Biblioteca y comedor 6 6,00
Vivienda 2 2,00
18,00

Total ud ......: 18,00 120,29

3.10 M2 Formacién de aislamiento en cerramientos de doble hoja de fabrica, rellenando el interior de
la camara de aire de hasta 50 mm de espesor medio, mediante insuflacién, desde el exterior,
de nédulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m3y conductividad
térmica 0,034 W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflacién, inspeccién endoscépica de
la cAmara de aire, realizacién de taladros, proteccién de elementos colindantes, tapado de los
taladros ejecutados en el paramento con mortero de cemento y limpieza.

Incluye: Inspeccién endoscépica de la camara de aire. Realizacién de taladros en el
paramento. Proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos de insuflacion. Insuflacion del aislamiento. Tapado de los taladros. Limpieza final.

Uds. Largo Alto Superficie Parcial

18,00

2.165,22

Subtotal

Fachada este aulas contra 3 28,26 84,78
pabellén

Cerramto. separacion sala 1 5,90 3,00 17,70
caldera

Cerramto. entre ascensor y 3 2,00 3,00 18,00
aulas

Cerramto. antepecho 1 10,00 1,00 10,00
Direccién s/vuelo HA

130,48
Total m2 ......: 130,48 25,60

3.11 M2 Formacién de impermeabilizacion en cornisa de hormigon armado, mediante la ejecucion de
ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-5, fratasada y limpia, sobre la que se colocara una capa de 2 mm de espesor de
revestimiento impermeabilizante elastico color gris, compuesto de polimeros sintéticos en
dispersién, cargas y pigmentos minerales y aditivos orgéanicos. Incluso p/p de remates en
puntos singulares y encuentro con paramento vertical. Totalmente terminada.

Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de formaciéon de pendientes.
Amasado con espéatula. Extendido de una primera capa sobre el soporte. Secado. Aplicacién
de una segunda capa cruzada con respecto a la primera capa. Repasos y limpieza final.

Uds. Largo Desarrollo Alto Parcial

130,48

3.340,29

Subtotal

Cornisa HA sobre atrio 10,50 0,50 5,25
entrada

5,25

Total m2 ......: 5,25 22,54

5,25

118,34

Total presupuesto parcial n°® 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS :

46.893,71
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Presupuesto parcial n°® 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
4.1 M2  Sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo “COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente,
basado en adherir placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT,
con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas seran adheridas con
capa de mortero COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz,
en fibra de vidrio con tratamiento antialcalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-
M (resistencia al impacto clase Il segun DITE 06/0089 ETAGO004). En parte baja hasta una
altura de 2 m las placas seran adheridas con capa de mortero COTETERM-M IMPACT +
armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio
con tratamiento antialcalis y peso 340gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M IMPACT
(resistencia al impacto clase | segin DITE 06/0089 ETAGO004). Capa de preparacion
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE.
Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (segun DITE 04-0076), de tipo y longitud
adecuado y en cantidad necesaria. Incluidos perfiles de arranque, goterén, laterales, juntas
horizontales, de dilatacion en acero inox., esquina, refuerzo y solucién de encuentros con
carpinteria y puntos singulares, incluso los accesorios necesarios para la instalacion de
cargas. Incluida la preparacién de cualquier tipo de soporte, juntas de trabajo con empleo de
cinta adhesiva, solapes. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares y
andamiajes para colocacién a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo
huecos.
Biblioteca + comedor Uds. Largo Ancho Superficie Parcial Subtotal
Este 1 108,59 108,59
Sur 1 46,54 46,54
1 2,07 2,07
Oeste 1 153,20 153,20
1 10,45 10,45
A descontar huecos
VBO01 -1 1,78 1,78 -3,17
VB02 -8 3,68 1,78 -52,40
VM -2 3,68 0,99 -7,29
VCOMO01 -1 1,73 1,78 -3,08
VCOMO02 -1 3,41 0,99 -3,38
VCOMO03 -5 2,90 0,90 -13,05
VCOMO04 -1 2,20 0,90 -1,98
VCOMO05 -1 0,50 0,90 -0,45
PE3 -1 1,07 2,09 -2,24
233,81 233,81
Aulas + Direccién Uds Largo Ancho Superficie Parcial Subtotal
Norte 1° plano 1 171,86 171,86
Norte 2° plano 1 32,15 32,15
Norte/sur patios 10,8 92,70 1.001,16
Ciegas oeste 3 63,74 191,22
Ciegas este 3 35,34 106,02
Bafios ciegas este 1 41,44 41,44
Corredores oeste 2 66,11 132,22
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Presupuesto parcial n°® 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Corredores este 2 66,11 132,22
Escaleras este 1 27,84 27,84
A descontar huecos:
VCO01 -11 4,72 1,78 -92,42
VCO02 -3 4,41 1,78 -23,55
VCO03 -3 2,33 1,78 -12,44
VAO1 -42 2,93 1,78 -219,05
VAQ02 -2 1,40 1,78 -4,98
VAO3 -1 0,79 1,78 -1,41
VAO4 -2 5,06 1,78 -18,01
VASO1 -6 1,97 1,00 -11,82
VAS02 -3 4,98 1,00 -14,94
VASO03 -2 0,99 0,82 -1,62
VVESO1 -3 1,73 0,78 -4,05
VVES02 -1 1,73 0,78 -1,35
VESCO01 -2 1,40 0,90 -2,52
VESCO02 -1 1,40 2,70 -3,78
PE1 -1 4,94 2,90 -14,33
PE2 -1 1,92 2,65 -5,09
1.404,77 1.404,77
1.638,58 1.638,58
Total m2 ......: 1.638,58 52,03 85.255,32
4.2 M Remate de z6calo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a
escoger por D.F., dims. 400x200x35 mm., hasta una altura maxima de 60 cm. (patios aulas),
tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso aplomado y montaje en obra,
incluso cortes, recibido de albafiileria, preparacién de sopoerte segun instrucciones de D.F.y
fijacion mecanica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro libre 1 165,80 165,80
Aulas/Direccion
(Caja ascensor) -1 3,70 -3,70
PE1 -1 4,94 -4,94
PE2 -1 1,92 -1,92
PE3 -1 1,02 -1,02
Biblioteca/comedor 1 76,00 76,00
Vivienda 1 28,80 28,80
259,02 259,02
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Presupuesto parcial n°® 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Totalm ......: 259,02 12,77 3.307,69
Total presupuesto parcial n°® 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS : 88.563,01
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Presupuesto parcial n°5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

5.1 Ud Reduccion de puerta formada por tubos de aluminio, para adaptarla al nuevo espesor de
cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller, corte de las piezas segun medidas
tomadas en obra, reposicion de cerradura, remates y recolocacion en su lugar de origen, con
p.p. de colocacién de batiente y reposicién de acabado superficial en las partes afectadas por
los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Puerta verja huerto 1 1,00
1,00
Total Ud ......: 1,00 57,68

5.2 Ud Reduccién de barreras de delimitacién de patios entre aulas de la fachada oeste, para
adaptarla al incremento de espesor de cerramiento, incluso desmontaje, traslado a taller,
corte de las piezas segun medidas tomadas en obra, remates y recolocacién en su lugar de
origen.

Fachada oeste Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

57,68

Subtotal

Barreras de patios 4 4,00
4,00
Total Ud ......: 4,00 57,68

5.3 M2  Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién de puertas segln
documentacién gréafica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta
por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una
seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y
el marco son coplanarios. Bisagras mecanicas de dos o tres palas a la vista u ocultas segln
indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5 segiin norma UNE.
Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserciéon
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de
fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de altura
8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F.,
manilla tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado de juntas con
cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno
reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion
sobre el soporte, corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.Perfileria, juntas y herrajes
con certificaciéon de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en
obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y
calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS,.
Incluye colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién
segun planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso
necesario tipo Tesa CT3000 segun muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y
probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,00

230,72

Subtotal

PE1 1 4,94 2,90 14,33
PE2 1 2,00 2,69 5,38
PE3 1 1,07 2,09 2,24

21,95

Total m2 ......: 21,95 265,24

21,95

5.822,02
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Presupuesto parcial n°5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

5.4 M2

Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto

Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente
en calidad y precio, de dimensiones, apertura, posicion y colocaciéon segin documentacion
grafica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de
aluminio extruido tsac aleacidon de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un
cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion
de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color
definido por la direccién facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo
ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

. Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicAmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color
de la carpinteria propios del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo
de 14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada
segln posicién y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los
refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
segln Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa)
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de
ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco, i/parte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacion. s/INTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior.

Parcial

Subtotal

VBO1
VB02

VCOMO1

Aulas/Direccién

1 1,78

7

1

Uds.

3,68

1,73

Largo

1,78
1,78

1,78

Ancho

3,17
45,85
3,08
52,10

Alto Parcial

52,10

Subtotal

VC01

VCO02

VCO03

VAO1

VAQ02

VAO3

VA04

VASO1

VAS02

VASO03

11

4,72
4,41
2,33
2,93
1,40
0,79
5,06
1,97
4,98

0,99

1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,00
1,00

0,82

92,42
23,55
12,44
213,83
4,98
1,41
18,01
11,82
14,94

1,62
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Presupuesto parcial n°5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

5.5 M2

Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto

395,02
447,12

Totalm2 ... 447,12 165,56
Suministro y colocaciéon de carpinteria exterior con parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y
precio, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién segin documentacién grafica e
instrucciones de D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio
extruido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE
segln UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la
direccién facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado
en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con
un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicaAmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color
de la carpinteria propios del sistema.

. Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
. Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo
de 14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada
segln posicién y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los
refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
segln Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa)
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de
ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco, i/parte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el
interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacidon. s/INTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior.

Parcial

395,02
447,12

74.025,19

Subtotal

VM

VCOMO02
VCOMO03
VCOMO04

VCOMO05

Aulas/Direccién

2

Uds.

3,68
3,41
2,90
2,20

0,50

Largo

0,99
0,99
0,90
0,90

0,90

Ancho

7,29
3,38
13,05
1,98
0,45
26,15

Alto Parcial

26,15

Subtotal

VESCO01

VESCO02

VVESO1

VVES02

1,40
1,40
1,73

1,73

0,90
2,70
0,78

0,78

2,52
3,78
4,05
1,35

11,70

11,70
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Presupuesto parcial n°5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
37,85 37,85
Totalm2 ... 37,85 160,41 6.071,52
5.6 Ml Vierteaguas de aluminio anodizado
Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich
de cubierta del ascensor con chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor
minimo de 15 micras, y 40 cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi. Incluso
saneado y recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularizacién de la superficie
soporte con mortero de cemento hidréfugo M-15, formacién de juntas entre piezas y en
encuentros con otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frio.
Vivienda Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VVIVO1 3 2,32 6,96
VVIV02 2 3,12 6,24
VVIVO3 1 1,00 1,00
14,20 14,20
Total ml ......: 14,20 23,04 327,17
5.7 Ml Suministro y colocacién de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado
con sales o tablero fendlico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por
push. Adaptada a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y
costes indirectos. Totalmente montaday funcionando.
Biblioteca Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VBO01 1 1,70 1,70
VB02 7 3,60 25,20
26,90 26,90
Aulas/Direccion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VAO1 41 2,93 120,13
VAO02 2 1,40 2,80
VAO3 1 0,79 0,79
VA04 2 5,06 10,12
133,84 133,84
160,74 160,74
Total ml ......: 160,74 21,17 3.402,87
5.8 M2 Suministro y colocacion de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a
escoger por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada
de poliuretano. Dos persianas independientes por cada ventana, excepto VB0l y VCO03, que
tendran una Unica persiana, y VC04, que dispondréa de tres persianas independientes. Con
sus correspondientes guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de
albafiileria, montaje en cajon para accionar mediante torno y p.p. de costes indirectos.
Colocada, nivelada y funcionando. Medida segun superficie de hueco cubierto.
Biblioteca Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VBO1 1 1,70 1,70 2,89
VB02 7 3,60 1,70 42,84
45,73 45,73
Aulas/Direccién Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA0l 41 2,93 1,78 213,83
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Presupuesto parcial n°®5 CARPINT.

EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
VAO02 2 1,40 1,78 4,98
VAO03 1 0,79 1,78 1,41
VAO04 2 5,06 1,78 18,01
238,23 238,23
283,96 283,96
Totalm2 ... 283,96 50,69 14.393,93
5.9 Ud Suministro y colocacién de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia
de 6mm y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albafileria para colocacion del
mismo, caja de mecanismo, recibido y demas accesorios necesarios, totalmente montado e
instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente segun instrucciones de D.F.
Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, poleay
recogedor), colocado, regulado y funcionando.
Uds. Cantidad Ancho Alto Parcial Subtotal
VBO1 1 1,00 1,00
VB02 7 2,00 14,00
15,00 15,00
Uds. Cantidad Ancho Alto Parcial Subtotal
VAO1 41 2,00 82,00
VAO02 2 1,00 2,00
VAO03 1 1,00 1,00
VAO04 2 3,00 6,00
91,00 91,00
106,00 106,00
Total ud ...... 106,00 43,94 4.657,64
5.10 Ud Suministro y colocacion de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana de
cocina segun normativa de Sanidade de Persialux o equivalente en calidad y precio. Incluso,
montaje de guias, remates de aluminio en color a escoger por D.F., regulacion, aotnillada con
elementros de acero inoxidable. Instalada y rematada
Comedor Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VCOMO1 1 1,00
VCOMO02 1 1,00
VCOMO03 5 5,00
VCOMO04 1 1,00
8,00 8,00
Total ud ......: 8,00 96,20 769,60
5.11 M2  Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad
Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire de 14 mm con perfil separador de
aluminio (4/14/3+3 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio
con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en
una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacién de
junquillos, montaje y regulacién, segin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
Biblioteca/comedor Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
VBO1 1 1,78 1,78 3,17
VB02 7 3,68 1,78 45,85
VM 2 3,68 0,99 7,29
VCOMO1 1 1,73 1,78 3,08
VCOMO02 1 3,41 0,99 3,38
VCOMO03 5 2,90 0,90 13,05
VCOMO04 1 2,20 0,90 1,98
VCOMO5 1 0,50 0,90 0,45

78,25 78,25

Biblioteca/comedor Uds. Largo Alto Superficie Parcial Subtotal
Descuento carpinteria -0,14 78,25 -10,96

-10,96 -10,96

Aulas/Direccién Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VCO01 11 4,72 1,78 92,42
VCO02 3 4,41 1,78 23,55
VCO03 3 2,33 1,78 12,44
VAO1 41 2,93 1,78 213,83
VAQ02 2 1,40 1,78 4,98
VAO3 1 0,79 1,78 1,41
VAO4 2 5,06 1,78 18,01
VASO1 6 1,97 1,00 11,82
VAS02 3 4,98 1,00 14,94
VASO03 2 0,99 0,82 1,62
VVESO1 3 1,73 0,78 4,05
VVES02 1 1,73 0,78 1,35
VESCO01 2 1,40 0,90 2,52
VESCO02 1 1,40 2,70 3,78

406,72 406,72

Aulas/Direccién Uds. Largo Alto Superficie Parcial Subtotal
Descuento carpinteria -0,14 406,72 -56,94

-56,94 -56,94

417,07 417,07

Total m2 ......: 417,07 67,82 28.285,69
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Presupuesto parcial n°5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

N° Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

5.12 M2  Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior
laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil
separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2
caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de
D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso
colocacién de junquillos, montaje y regulacion, segin NTE-FVP. Medido lo realmente
ejecutado.

Uds. Largo Alto Superficie Parcial

Subtotal

PE1 1 4,94 2,90 14,33
PE2 1 2,00 2,69 5,38
PE3 1 1,07 2,09 2,24
Descuento carpinteria -0,14 21,95 -3,07
18,88

Totalm2 ... 18,88 65,22

5.13 M Remate perimetral de bordes libres y contra cerramientos del edificio, de paneles sandwhich
de cubierta del ascensor, asi como cierre de la junta vertical entre el cerramiento norte del
bloque de direccién y profesores y el cerramiento del ascenosr, con chapa de aluminio
lacado en color blanco, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, 1,5 mm de
espesor y 40 cm de desarrollo, recibidas con adhesivo resina epoxi y fijacibn mecéanica.
Incluso saneado y recorte de paneles sandwich existentes, p/p de regularizacién de la
superficie soporte con mortero de cemento hidréfugo M-15, formacién de juntas entre piezas
y en encuentros con otros materiales, y sellado de las mismas con adhesivo en frio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18,88

1.231,35

Subtotal

Cubierta ascensor (perimetro) 1 8,50 8,50

Junta vertical entre 1 12,00 12,00
cerramientos

20,50
Total m ...... 20,50 32,02

5.14 Ud Rejilla de aireacion universal g 180, (gint. 150) adaptable a diferentes diametros por su
sistema de muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca,
resistente al envejecimiento por la exposicion a los agentes atmosféricos, de la marca
Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equivalente. Para su instalacion en taladros gint. 150 realizados
en los muros que delimitan la cAmara sanitaria para su venitlacién natural. Incluso replanteo,
colocacion y fijaci6n mediante elementos de anclaje y/o masilla de poliuretano. Totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

20,50

656,41

Subtotal

Perforaciones para ventilacion 8 8,00
de forjado sanitario

8,00

Total Ud ...... 8,00 9,48

8,00

75,84

Total presupuesto parcial n°5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA :

140.007,63
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Presupuesto parcial n° 6 INSTAL. ILUMINACION

N° Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

6.1 Ud Reinstalacién en los pasillos de aulas de las plantas baja, 12 y 22 de luminaria existente
previamente retirada del interior de las aulas de edificio, en sustitucién de las anteriores,
incluso la instalacién de conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para
su reposicion, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios
auxiliares.

Corredores de Aulas de PB, Uds. Cantidad Ancho Alto Parcial
Play P22

Subtotal

Uds. seleccionadas para 3 6,00 18,00
reutilizacion
18,00

Total ud ......: 18,00 1,62

6.2 Ud Suministro y colocacién de iluminacion adosable de LED (segun el resultado del estudio
luminico del recinto), modelo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de
Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Vida
(til>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, sistema de regulacion DALI, pequefio
material, replanteo, cables libre de halégenos de conexién a instalacién existente segln
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18,00

29,16

Subtotal

Aulas planta baja 7 8,00 56,00
Aulas planta primera 6 8,00 48,00
Aulas planta segunda 7 8,00 56,00
Biblioteca 1 28,00 28,00
188,00

Total ud ......: 188,00 141,02

6.3 Ud Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacién
DALI, para luminarias e instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo equipo para
el control de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el
nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por
encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o
equivalente. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el
estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de
entre 2,5y 4 metros, incluso parte proporcional tubo PVC rigido de D= 20 gp9 (libre de
halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm?2.
(incluye alimentacién a regulador y luminarias), incluido caja de derivacion, mecanismo
dimmer giratorio con placa dime, asi como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

188,00

26.511,76

Subtotal

Aulas planta baja 7 7,00
Aulas planta primera 6 6,00
Aulas planta segunda 7 7,00
Biblioteca 1 1,00
21,00
Total ud ...... 21,00 115,04

6.4 M Circuito "alumbrado jardin", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de didmetro y conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y seccién 3x6 mm2. para

publica concurrencia, incluido p.p. cajas registro, tendido del conductor en su interior y
terminales correspondientes. Medicién tedrica sobre trazado de proyecto.

21,00

2.415,84

Péagina 26



Presupuesto parcial n° 6 INSTAL. ILUMINACION

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alumbrado exterior 60 60,00
60,00 60,00
Totalm ...... 60,00 8,44 506,40
6.5 Ud Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocénica
de chapa de acero galvanizado segln normativa existente, provista de caja de conexion y
proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00 396,88 1.984,40
6.6 Ud Luminaria cerrada con marco y carcasa de aluminio tipo Town Guide Performer BDP100
grennline 5000lm de Philips o equivalente, con cierre en vidrio plano templado, con
inclinacion para entrada lateral (-15°,-10°,-5°, 0,5°, 10°, 15°), montada en poste lateral o en
vertical, con alojamiento del equipo eléctrico, grado de proteccién IP66 IK10, con lampara
LED de 5.000 Im. Rendimiento de luminaria de 100 lum/W; Vida garantizada de la luminaria de
50.000 H. Instalado, incluido montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00 138,75 693,75
Total presupuesto parcial n® 6 INSTAL. ILUMINACION : 32.141,31
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
7.1 M2 Revestimiento de paramentos interiores con pintura plastica mate de méaxima calidad sin
presencia de metales pesados , lavable, para interior en paramentos horizontales y verticales.
Con emplastecido previo de faltas y preparacion de soporte en tabiques existentes en zona
de reforma. Color a elegir por la D.F., i/llimpieza de superficie de polvo, grasa y posibles
adherencias e imperfecciones, retirada y resposicion de elementos adosados a pared como
extintores, cuadros, percheros..., encintado de cualquier instalacion o complemento existente
en el centro, saneado previo de zona afectada por la humedad, mano de imprimacién y
acabado con dos manos con brocha o rodillo. Parte proporcional de pintado de tuberias de
calefaccién que discurran vistas en paramentos con pintura compatible con el soporte.
Cumpliendo reaccién al fuego C-s2 d0 seguin CTE. Medida la superficie ejecutada, excepto las
ventanas que se compensan con los jambeados.
Paramentos verticales Uds. Largo Alto Superficie Parcial Subtotal
Aulas planta baja 7 27,85 3,25 633,59
Aulas planta primera 7 27,85 3,25 633,59
Aulas planta segunda 7 27,85 3,25 633,59
Sala profesores planta 1 23,24 3,25 75,53
segunda
Biblioteca 1 56,22 3,25 182,72
Despachos/salas Direccion 1 18,95 3,25 61,59
1 16,95 3,25 55,09
1 16,90 3,25 54,93
1 13,30 3,25 43,23
1 12,90 3,25 41,93
1 8,60 3,25 27,95
Sala de musica 1 27,15 3,25 88,24
Cocina/comedor 1 53,25 3,25 173,06
Corredores de aulas 3 75,00 3,25 731,25
Vestibulo PB y escaleras 1 33,50 3,25 108,88
Vestibulos P12y P22y 2 29,50 3,25 191,75
escaleras
Alm. mat. escolar PB/Bafios 1 3 18,00 1,65 89,10
play a
Bafios 2 PB, P13y P22 3 25,00 1,65 123,75
3.949,77 3.949,77
Paramentos horizontales Uds. Largo Alto Superficie Parcial Subtotal
Aulas planta baja 7 43,00 301,00
Aulas planta primera 7 43,00 301,00
Aulas planta segunda 7 43,00 301,00
Sala profesores planta 1 32,40 32,40
segunda
Despachos/salas Direccion 1 19,90 19,90
1 16,75 16,75
1 15,98 15,98
1 10,78 10,78
1 8,19 8,19
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
1 4,46 4,46
Sala de musica 1 42,00 42,00
Cocina/comedor 1 98,00 98,00
Corredores de aulas 3 77,55 232,65
Vestibulo PB 1 50,65 50,65
Vestibulo P12y P22 2 38,85 77,70
Alm. mat. escolar PB/Bafios 1 3 11,15 33,45
play2a
Bafios 2 PB, P13y P22 3 17,10 51,30
1.597,21 1.597,21
Descontando 80% huecos Uds. Largo Ancho 80% Parcial Subtotal
Biblioteca/comedor
VBO1 -1 1,70 1,70 0,80 -2,31
VB02 -8 3,60 1,70 0,80 -39,17
VMO1 -2 3,60 0,91 0,80 -5,24
VMO02 -1 2,92 0,91 0,80 -2,13
VCOMO1 -1 1,65 1,70 0,80 -2,24
VCOMO02 -1 3,33 0,91 0,80 -2,42
VCOMO03 -5 2,82 0,82 0,80 -9,25
VCOMO04 -1 2,12 0,82 0,80 -1,39
VCOMO05 -1 0,42 0,82 0,80 -0,28
-64,43 -64,43
Descontando 80% huecos Uds. Largo Ancho 80% Parcial Subtotal
Aulas/Direccion
VCO01 -11 4,64 1,70 0,80 -69,41
VCO02 -3 4,33 1,70 0,80 -17,67
VCO03 -3 2,25 1,70 0,80 -9,18
VAO1 -42 2,85 1,70 0,80 -162,79
VAQ02 -3 0,80 1,70 0,80 -3,26
VAO3 -2 4,98 1,70 0,80 -13,55
VASO1 -6 1,89 0,92 0,80 -8,35
VAS02 -3 4,90 0,92 0,80 -10,82
VASO03 -2 0,91 0,74 8,00 -10,77
VVES -4 1,65 0,70 0,80 -3,70
VESCO01 -2 1,40 0,90 0,80 -2,02
VESCO02 -1 1,40 2,67 0,80 -2,99
-314,51 -314,51
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Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.168,04 5.168,04
Totalm2 ... 5.168,04 5,11 26.408,68
7.2 M Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulésica con acabado brillante o0 mate a escoger
por D.F., sobre carpinteria de madera o panel de fibras reforzado de persiana, previo sellado
de nudos, mano de imprimacion, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca
satinada. Colores y acabados a escoger por D.F. seglin muestras a presentar en obra. Medida
la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VBO01 1 1,70 1,70
VB02 8 3,60 28,80
30,50 30,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VC01 11 4,64 51,04
VC02 3 4,33 12,99
VCO03 3 2,25 6,75
VAO1 42 2,85 119,70
VAQ02 3 0,80 2,40
VAO3 2 4,98 9,96
VVES 4 1,65 6,60
PE2 1 1,92 1,92
211,36 211,36
241,86 241,86
Totalm ......: 241,86 9,76 2.360,55
7.3 M2  Limpieza superficial de perfiles metédlicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
proteccion ignifuga y otros revestimientos, mediante la proyecciéon en seco de material
abrasivo formado por particulas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de
preparacion Sa 2 segun UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminacion, el
6xido visible y las particulas extrafias del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie
limpia y de color gris, para proceder posteriormente a la aplicacién de una proteccion
antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de
equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio,
acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camién o
contenedor. Incluso proteccion de vidrios y otros elementos proximos durante la realizacion
de los trabajos.
Ascensor exterior Uds. Largo Ancho Superficie Parcial Subtotal
Frente norte 0,25 23,50 5,88
Frente oeste 0,25 26,95 6,74
12,62 12,62
Total m2 ......: 12,62 5,92 74,71

7.4 M2

Formacion de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de
acero laminado en estructuras metalicas, mediante aplicacién de dos manos de imprimacion
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor minimo de
pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 I/m?2) y dos manos de acabado con
esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,091 I/m2). Incluso limpieza y preparacién de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicacion de la 12 mano de imprimacién. Incluso proteccion de vidrios y otros elementos
proximos durante la realizacion de los trabajos.
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NO

Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

Ascensor exterior

Uds. Largo Ancho Superficie Parcial

Subtotal

Frente norte

Frente oeste

7.5

ud

0,25 23,50 5,88
0,25 26,95 6,74
12,62

Total m? ......: 12,62 13,11

Unidad de creacién de identidad coporativa, marquesina. logos y cierre con caracteristicas a
determinar por la D.F. segun estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12,62

165,45

Subtotal

7.6

M2

1 1,00
1,00
Total ud ......: 1,00 12.600,00

Formacion de capa de proteccién anticarbonatacion en elementos de hormigén y mortero,
mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elastico a base de resinas acrilicas
en dispersién acuosa, impermeable al di6xido de carbono y permeable al vapor de agua,
color gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m2 cada mano.
Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicaciéon de la mano de fondo. Aplicacién de la
mano de acabado.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Desarrollo Alto Parcial

1,00

12.600,00

Subtotal

Cornisa HA sobre

entrada
Pilar

7.7

M2

atrio 1 10,50 2,15 22,58

1 1,50 2,90 4,35
26,93
Total m2 ......: 26,93 5,95

Formacién en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura plastica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicacion de una mano de fondo de
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes organicos, como fijador de
superficie, y dos manos de acabado con pintura plastica lisa, acabado mate, diluido con un
10% de agua, a base de un copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 I/m2 cada mano). Incluso p/p de
preparacion y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de
conservacion, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequefias adherencias e
imperfecciones formaciéon de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Preparacién, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicacién de una mano de fondo.
Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

26,93

160,23

Subtotal

1 2,66 2,65 7,05
1 4,15 2,65 11,00
18,05

Total m2 ......: 18,05 3,83

18,05

69,13

Total presupuesto parcial n® 7 PINTURAS Y DECORACION :

41.838,75

Péagina 31



Presupuesto parcial n°® 8 EQUIPAMIENTO

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
8.1 Ud Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40
mm. de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acustico
de las aulas. Colocaciéon plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso
replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aulas planta baja 7 10,00 70,00
Aulas planta primera 6 10,00 60,00
Aulas planta segunda 7 10,00 70,00
Sala profesores planta 1 10,00 10,00
segunda
210,00 210,00
Total Ud ......: 210,00 20,13 4.227,30
8.2 Ud Suministro y colocacién de escalera escamoteable de madera de pino nérdico, de 2 tramos,
para salvar una altura entre plantas de 220 a 331 cm y para un hueco de 120x60 cm, con
varilla pasamanos en un lateral, tapa interior de madera lacada en blanco, de 56 mm de
espesor, formada por dos chapas de madera con camara intermedia de poliuretano, barra de
apertura de 85 cm de longitud y cajon de tablero contrachapado de 21,5 cm de altura, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso replanteo seglnn indicaciones de la D.F.
Totalmente montada.
Planta 22 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sustitucion trampilla actual 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 518,43 518,43
Total presupuesto parcial n°® 8 EQUIPAMIENTO : 4.745,73
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Presupuesto parcial n° 9 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe

9.1 Ud Transporte y gestion de residuos de obray de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva,

incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacién ya incluidos en
movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado segun RD 105/2008 y Orden

MAM/304/2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 636,54 636,54

9.2 Ud Transporte y gestién de residuos de demolicién de obra de edificio existente, revestimientos,

cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segin proyecto de demolicién,
con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los
materiales procedentes de la excavacién ya incluidos en movimiento de tierras). Segin anexo
realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud ...... 1,00 230,51 230,51

Total presupuesto parcial n° 9 GESTION DE RESIDUOS : 867,05
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
10.1 Ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios,
colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total ud ......: 4,00 96,74 386,96
10.2 M Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 310,00 310,00
310,00 310,00
Totalm ...... 310,00 1,14 353,40
10.3 Ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00
20,00 20,00
Total ud ...... 20,00 2,50 50,00
10.4 Ud Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total ud ...... 8,00 6,22 49,76
10.5 Ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total ud ...... 7,00 1,21 8,47
10.6 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metélico, incluso
colocacién y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 158,17 158,17
10.7 Ud Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y
boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Total ud ......: 3,00 31,97 95,91
10.8 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total ud ...... 6,00 0,77 4,62
10.9 Ud Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total ud ......: 10,00 0,38 3,80
10.10 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00
15,00 15,00
Total ud ......: 15,00 0,98 14,70
10.11 Ud Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total ud ......: 10,00 0,26 2,60
10.12 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total ud ......: 10,00 1,10 11,00
10.13 Ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total ud ......: 10,00 0,56 5,60
10.14 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Total ud ......: 10,00 4,80 48,00
10.15 Ud Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ...... 5,00 6,80 34,00
10.16 Ud Par de guantes de uso general de lonay serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ...... 5,00 0,62 3,10
10.17 Ud Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00 4,01 20,05
10.18 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00 2,17 10,85
10.19 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00 2,99 14,95
10.20 Ud Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total ud ......: 3,00 2,02 6,06
10.21 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metédlicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
10,00 10,00
Total ud ......: 10,00 2,10 21,00
10.22 Ud Cinturdn de sujecién con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total ud ......: 10,00 3,66 36,60
10.23 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metélicos de acero inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00
9,00 9,00
Total ud ......: 9,00 11,33 101,97
10.24 Ud Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semanay realizada por un encargado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00
9,00 9,00
Total ud ...... 9,00 37,60 338,40
10.25 Ud Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control visién, audiometria
y analitica de sangre y orina con 6 parametros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00
9,00 9,00
Total ud ......: 9,00 42,23 380,07
Total presupuesto parcial n® 10 SEGURIDAD Y SALUD : 2.160,04
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Presupuesto de ejecucion material

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 40.674,37
2 CIMENTACION Y ALBANILERIA 15.988,35
3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 46.893,71
4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 88.563,01
5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA 140.007,63
6 INSTAL. ILUMINACION 32.141,31
7 PINTURAS Y DECORACION 41.838,75
8 EQUIPAMIENTO 4.745,73
9 GESTION DE RESIDUOS 867,05
10 SEGURIDAD Y SALUD 2.160,04

Total .........: 413.879,95

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.

Péagina 38



PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Capitulo Importe
Capitulo 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 40.674,37
Capitulo 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA 15.988,35
Capitulo 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 46.893,71
Capitulo 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 88.563,01
Capitulo 5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA 140.007,63
Capitulo 6 INSTAL. ILUMINACION 32.141,31
Capitulo 7 PINTURAS Y DECORACION 41.838,75
Capitulo 8 EQUIPAMIENTO 4.745,73
Capitulo 9 GESTION DE RESIDUOS 867,05
Capitulo 10 SEGURIDAD Y SALUD 2.160,04
Presupuesto de ejecucion material 413.879,95
13% de gastos generales 53.804,39
6% de beneficio industrial 24.832,80
Suma 492.517,14
21% IVA 103.428,60
Presupuesto de ejecucion por contrata 595.945,74

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

Las actuaciones de los capitulos 4, 5y 6 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de
legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una

economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA: Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucién, se redacté un Plan de Control incorporado al
proyecto, cuyo importe es de 5.380,87 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa

calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.

Dfia. Patricia MUNIZ NUNEZ

A Corufia. Abril 2016
Fdo. Los Arquitectos

D. Luciano GONZALEZ ALFAYA



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAMON DE LA SAGRA. A CORUNA
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